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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(Provincia di Firenze)

Area 1 Servizi Tecnici ed al Territorio
lavoripubblici@comune.lastra-a-signa.fi.it

OGGETTO:SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE A VERDE PUBBLICO, DEL
PARCO FLUVIALE e DEL PARCO DI VILLA CARUSO — BELLOSGUARDO DEL
COMUNE DI LASTRA A SIGNA (FI)

CAPITOLO1
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO
DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE AREE
VARIAZIONI DEL SERVIZIO

Art. 1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Lastra a Signa (FI), Piazza Comunale, 17
Il Responsabile del Procedimento é il Geom. Luca Betti - tel. 055/8743233

Art. 2. OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente capitolato d'appalto I'esecuzione del servizio di manutenzione
ordinaria dei giardini e delle aree verdi e del Parco Fluviale (I e Il Lotto), oltre che il servizio di
potature delle siepi di forma obbligata e libera di diverse altezze, zappatura, scerbatura delle
aiuole, interventi di giardinaggio e irrigazione programmata del Parco di VILLA Caruso -
Bellosguardo per la durata di 12 mesi indicati nel disciplinare di pertinenza del Comune di Lastra
a Signa, come precisato nei seguenti articoli e negli elaborati allegati, facenti parte integrante del
presente appalto.

Art. 3. FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO

Il presente appalto é dato a corpo.

L'importo complessivo del servizio di manutenzione ordinaria compresi nell’appalto, ammonta ad Euro
165.373,61 (Euro centosessantacinquemilatrecentosettantatre/61) oltre IVA.

Di cui:

Sommano servizi a Base d'Asta Euro 157.104,93, oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro 8.268,68.

Art. 4. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E DI FORMAZIONE (ART. 24 COMMA 2 L.R.
38/2007 ES.M. E1.)

L’Amministrazione prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto indice una riunione di coordinamento con
I'impresa e fornisce le informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente ove I'impresa esegue la prestazione e
sulle misure di prevenzione e di emergenza eventualmente da adottare in relazione alla prestazione da
eseguire.

Art. 5. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
L'Impresa appaltatrice si impegna ad eseguire gli interventi con precedenza assoluta rispetto agli impegni
assunti nei confronti di terzi.

Eventuali variazioni al programma saranno preventivamente concordate con I'Ufficio Manutenzione o
I'ufficio tecnico del Comune di Lastra a Signa.

L'aggiudicatario dovra possedere, o costituire entro 30 giorni dalla stipula del contratto, una sede
operativa o una filiale in Comune di Lastra a Signa o nei comuni limitrofi ad uso ufficio e deposito
macchine ed attrezzi.

La ditta appaltatrice dovra garantire I'eventuale assistenza tecnica/agronomica ove richiesta e necessaria.
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Art. 6. MACCHINE, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO.

La ditta appaltatrice nell’esecuzione del servizio dovra utilizzare proprie macchine e attrezzature idonee
all’esecuzione del servizio stesso e comunque conformi alle vigenti norme di sicurezza.

Sono acarico della ditta appaltatrice tutti i materiali di consumo occorrenti all’utilizzo delle stesse.

Art. 7. INTERVENTI STRAORDINARI O DI PRONTO INTERVENTO

Sono inclusi nell’oggetto dell’appalto i rifacimenti dei tappeti erbosi resi necessari per cause espressamente
dipendenti da carenza di manutenzione ordinaria e individuati come interventi straordinari ai fini del
mantenimento del decoro del verde pubblico e parco fluviale.

Sono altresi, inclusi nell’oggetto dell’appalto gli interventi urgenti di potatura per la messa in sicurezza di
piante di basso e medio fusto a seguito di cedimenti strutturali derivanti da carenza di manutenzione
ordinaria.

Il pronto intervento deve essere effettuato entro 12 ore dall’evento o dalla richiesta dell’'amministrazione
appaltante.

Sono a carico della ditta tutte le operazioni relative alla richiesta delle preventive autorizzazioni presso gli
uffici pubblici preposti.

Art. 8. PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

L'Impresa aggiudicataria & tenuta all’osservanza ed all’'applicazione di tutte le norme relative alle
assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio
personale dipendente e quanto disposto dal D. L.vo 08.04.2003 n. 66 “ Attuazione delle direttive
93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’Organizzazione dell'orario di lavoro“ e dal D. Lgs.
81/2008.

Art. 9. OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Ai sensi dell’art. 24 comma 1 L.R. 38/2007 l'impresa ha I'obbligo di informare immediatamente
I’Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto
con la finalita di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Ai sensi dell’art. 23 bis della L.R. 3872007 I'impresa & tenuta ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per
rendere documentabili in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti nel luogo di esecuzione della
prestazione, anche mediante la dotazione al personale impiegato di un tesserino di riconoscimento
indicante la denominazione dell'impresa, cognome e nome del lavoratore, eventuale numero di matricola.
L'impresa e tenuta inoltre a produrre o detenere presso il luogo di esecuzione della prestazione la
documentazione idonea a dimostrare la regolarita dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi.

CAPITOLO 2
SERVIZI VARI

Art. 10. VARIAZIONI DEL SERVIZIO

La ditta aggiudicataria si impegna con la firma contrattuale ad accettare eventuali variazioni ed a svolgere il
servizio alle stesse condizioni economiche di aggiudicazione e con le stesse modalita riportate nel presente
capitolato.

Art. 11. SERVIZI EVENTUALI NON PREVISTI

Nel caso in cui la Stazione Appaltante ritenesse di dover introdurre modifiche o varianti in corso della
prestazione del servizio fermo restando le disposizioni di cui all’art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, le
stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente
redatta e approvata in base a nuovi prezzi concordati mediante apposito verbale ai sensi dell'art. 163 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
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In tal caso si applichera la disciplina di cui all'art. art. 311 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Se I'’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la Stazione Appaltante puod
ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comunque ammessi nella contabilita; ove I'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi
previsti, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni,
in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art. 12. LIMITAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Oltre al rispetto dei limiti previsti dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nei termini previsti nel progetto,
comprovati da una specifica dichiarazione di conformita di un tecnico abilitato, ai sensi del D.P.R.
380/2001 e s.m.i., e del D.M. LL.PP. 236/89, le varie parti del servizio, i singoli componenti e/o materiali,
dovranno garantire l'accessibilita, l'adattabilita o la visibilita limitando la presenza di barriere
architettoniche. In particolare dovranno essere evitati:

- ostacoli fisici che causino disagio alla mobilita di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi
motivo, hanno una capacita motoria ridotta o impedita in forma permanente o

temporanea;

- ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti,

attrezzature o componenti;

- la mancanza di segnalazioni e accorgimenti che permettono I'orientamento e la riconoscibilita dei luoghi e
delle fonti di pericolo per chiunque ed in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

CAPITOLO 3
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Art. 13. ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
DI MANUTENZIONE

In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppare il servizio nel modo che credera pit conveniente per darlo
perfettamente compiuto nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato servizio
entro un prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra
piu conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla
consegna delle eventuali forniture escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne
oggetto di richiesta di speciali compensi.

CAPITOLO 4
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
E MODO DI VALUTARE IL SERVIZIO

Art. 14 OSSERVANZA ALLA NORMATIVA VIGENTE

L’'Appaltatore e soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dal D.L.gsvo 163/2006 e s.m.i. e
del DPR 207/2010 e s.m.i.

L'Appaltatore & inoltre tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia sulla materia
oggetto del presente Capitolato e quindi all'osservanza di leggi, decreti, circolari e regolamenti con
particolare riguardo ai regolamenti di polizia urbana, d’'igiene, alle norme sulla sicurezza ed igiene del
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lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell’Appaltatore
stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle
AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i., in materia di segnaletica
di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i
“limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’lambiente esterno”, al D.Lgs. 277/91 e
s.m.i. ed alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico ed i relativi decreti attuativi).

Art. 15 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto d'appalto, anche se non tutti espressamente allegati, ai sensi dell’art.
137, comma 3, del DPR 207/2010, il presente Capitolato speciale d’appalto, gli elaborati grafici progettuali e
le relazioni, 'Elenco prezzi unitari e il disciplinare tecnico, il DUVRI le polizze a garanzia.

L'aggiudicatario dovra comunque conformarsi a tutto quanto previsto anche dai seguenti documenti:

a) disciplinare tecnico ed elenco prezzi unitari;

b) il Computo metrico estimativo;

¢) Relazione con Quadro economico;

d) il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze;

f) Capitolato Speciale d’Appalto

g) | seguenti elaborati di progetto:

- tavola 1 planimetria e individuazione oltre che numerazione delle aree a verde pubblico del (Capoluogo,
Ponte a Signa, Porto di Mezzo, Befiore e Stagno, Lisca);

- tavola 2 planimetria e individuazione oltre che numerazione delle aree a verde pubblico del (4 strade,
Malmantile, Luna, Carcheri, Inno e Ginestra Fiorentina);

- tavola 3 planimetri e individuazione oltre che numerazione delle aree a verde del parco di Villa
Bellosguardo-Caruso.

L'ufficio tecnico si riserva, durante il corso degli stessi, di consegnare all’Appaltatore eventuali altri disegni
e specifiche tecniche delle opere da eseguire non facenti parte integrante dei documenti di appalto, ma che
si ritiene essere necessari al fine di meglio esplicare I'oggetto del servizio finalizzato ad un miglior risultato
della stessa. Detti disegni non si intenderanno come variante a quanto progettato né indicazione di cose non
previste, ma solo esplicazione di quanto gia previsto in appalto.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
I’Appaltatore ne fara oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti
provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra
ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e
disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto
stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, I'’Appaltatore rispettera, nell’ordine, quelle indicate
dagli atti seguenti: Elaborati grafici, Disciplinare tecnico ed Elenco Prezzi,Capitolato Speciale d’appalto.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la
scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli
stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate
negli altri atti contrattuali.

Art. 16. ONERI DELLA DITTA (IMPRESA) APPALTATRICE

Si intendono compresi nel prezzo d'appalto tutto quanto riportato nel disciplinare tecnico e i seguenti oneri:
a) approvvigionamento di tutti i materiali, attrezzi, macchine, tubi ed irrigatori comunque occorrenti per
I'esecuzione dei lavori, bolli, assicurazioni relative ai mezzi d'opera;
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b) trasporto presso le Pubbliche Discariche dei materiali di risulta e residui vari in modo da lasciare le varie
zone sempre pulite;

¢) carburanti per mezzi meccanici;

d) ogni e qualsiasi altro onere comunque occorrente per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori di
manutenzione;

) sostituzione a proprie spese degli alberi, siepi, massivi arbustivi, piante erbacee perenni da fiore, manti
erbosi e tutti gli impianti e opere che venissero a deperire per negligenza od altri fatti imputabili alla Ditta
appaltatrice;

f) tutte le spese di bollo, registrazioni ed ogni altro onere fiscale inerente I'appalto e la stipula del contratto;
g) tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle norme sulla sicurezza dei lavoratori;

h) I'obbligo di fornirsi di telefono cellulare, fornendone il numero all’'Ufficio Manutenzione, affinché, per
lavori urgenti, I'appaltatore possa essere sempre reperibile;

i) I'obbligo di fornire un recapito Fax, operativo almeno 12 ore al giorno, al quale la D.L. potra comunicare
tutte le sue disposizioni;

1) I'obbligo e I'onere di dotarsi di apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi;

m) sono inoltre a carico della Ditta le spese e le tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti la stipula del
contratto. Rimane a carico dell’Amministrazione la fornitura di acqua nella quantita e qualita idonea alle
irrigazioni.

Art. 17. CAUZIONE PROVVISORIA

La Ditta € tenuta a corredare I'offerta per affidamento del servizio in oggetto di una cauzione pari al 2%
dell'importo presunto posto a base di gara ai sensi di quanto disposto dall’art. 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006
n. 163.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volonta dell’aggiudicatario ed € svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione
e restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione.

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovra avere validita per
almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La fidejussione bancaria o la polizza
assicurativa dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché
I'impegno a rilasciare la polizza definitiva in caso di aggiudicazione.

Art. 18. CAUZIONE DEFINITIVA

L'esecutore del contratto € obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo
contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, ai sensi dell’art. 113 del
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento & di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2.

Ai sensi dell'art. 40 D. Lgs. 163/2006 la garanzia fideiussoria & ridotta al 50% qualora l'esecutore del
contratto sia in possesso della certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie
UNI EN 1SO 9001:2000.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalita di cui all'articolo 75, comma 3 del D.Lgs.
163/2006, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché I'operativita
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La
garanzia fideiussoria di cui al comma 1 e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini
e per le entita anzidetti, & automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta
esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, & svincolato secondo
la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei
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quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce
inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia € prestata. La mancata
costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e I'acquisizione della
cauzione prowvvisoria di cui all'articolo 75 del D.Lgs. 163/2006 da parte della stazione appaltante, che
aggiudica I'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri
per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di
collaudo prowvvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 19. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO.

Il contratto d'appalto non puo essere ceduto a pena nullita ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e
successive modifiche ed integrazioni e tenuto conto degli adempimenti stabiliti ai sensi dell'art. 20 della
L.R. 38/2007.

E’ vietato alla ditta aggiudicataria di cedere o subappaltare in tutto o in parte i servizi assunti senza il
preventivo espresso consenso dell’Amministrazione comunale pena la risoluzione del contratto e il
risarcimento dei danni e delle spese causate all’Amministrazione comunale, il subappalto & consentito nei
termini previsti dall’art. 118 del D.Igs. 163/2006.

I Committente si riserva la facolta, a suo insindacabile giudizio, di revocare in qualsiasi momento
I'autorizzazione al subappalto per incompetenza del subappaltatore con sola comunicazione scritta e senza
essere tenuto a indennizzi o risarcimenti di sorta.

In caso di subappalto e fatto obbligo ai soggetti che intendono avvalersi di tale possibilita di indicare
nell’offerta la parte dell’appalto che intendono subappaltare nel rispetto delle prescrizioni previste dalle
vigenti disposizioni in materia ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche e/o
integrazioni.

L'Impresa Appaltatrice, potra avvalersi del subappalto, nella misura del 30% dell'importo contrattuale ai
sensi dell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006.

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati nel rispetto delle disposizioni di legge
in materia. In caso di subappalto, ’Amministrazione non provvedera a corrispondere direttamente al
subappaltatore o al cottimista I'importo dei servizi e/0 lavori dagli stessi eseguiti; é fatto, pertanto, obbligo
alla impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o
cottimista con I'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In ogni caso I'lmpresa rimane, di fronte al Committente, unica responsabile.

Eventuali subappalti o cottimi sono altresi soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:

1) che dal contratto di subappalto risulti che I'impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le opere
affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al
venti per cento;

2) che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento

effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via
via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso
in cui, invece, il pagamento sia effettuato direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o al
cottimista, gli affidatari comunicano alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di
pagamento;

3) che I'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleghi alla copia autentica del contratto, da
trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b), la dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con I'impresa affidataria del
subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti
nel caso di raggruppamento temporaneo, societa 0 consorzio;

4) prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni
dall’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, I’Appaltatore, e per suo tramite i sub-appaltatori,
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trasmettono alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia
agli Enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza.

5) Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell’appalto o del sub-appalto, la stazione
appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo
all’affidatario e a tutti i sub-appaltatori.

6) L’Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest’ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle
imprese subappaltatrici 0 da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in
conseguenza anche delle opere subappaltate. Ai sensi dell’art. 118 comma 8 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163,
la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 gg. della relativa
richiesta. 1l termine di 30 gg. puO essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o
cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti
della meta;

6) L'Appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che
i seguenti adempimenti concernenti lI'oggetto del presente capitolato siano stati correttamente eseguiti dal
subappaltatore:

- versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;

- versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali dei dipendenti. Resta comunque I'obbligo della stazione appaltante di acquisire
d'ufficio il DURC per l'affidatario ed i sub-appaltatori, prima del pagamento delle prestazioni rese
nell’'ambito dell’appalto o del sub-appalto.

Art. 20. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’Appaltatore & tenuto ad osservare,
integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e
territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e
fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

| suddetti obblighi vincolano I'lmpresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o
se receda da esse, e ci0 indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla
dimensione dell'lmpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L'Appaltatore é responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell’osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I'lmpresa appaltatrice dalla responsabilita di
cui al comma precedente e ci0 senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

L’Appaltatore € inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 118 e
dell'art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

L’'Appaltatore & inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti
Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per
fini mutualistici e per la scuola professionale.

L’'Appaltatore ¢ altresi obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche,
ecc. in conformita alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.
Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento
della firma del presente capitolato.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione Appaltante
prima dell’'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale
calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di
quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.
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Art. 21. COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, I’Appaltatore & obbligato a stipulare una o piu polizze
assicurative che tengano indenni la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o
cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi
nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare
esecuzione. Di conseguenza e onere dell'’Appaltatore, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto,
I'accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze relative:

1) all’assicurazione RCT per il massimale di Euro 1.000.000,00 (Euro unmilione/00) per danni a persone, a
cose e animali; tale polizza dovra specificatamente prevedere I'indicazione che tra le “persone si intendono
compresi i rappresentanti della Stazione appaltante e dei soggetti preposti all’assistenza giornaliera”.

2) all'assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti od opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione
dei lavori con massimale di Euro 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00) (corretto importo).

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono
portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire l'intero periodo
dell’appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresi risultare in regola con il
pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione
appaltante prima dell'inizio del servizio e comunque prima della liquidazione del primo stato
d’avanzamento, alla quale non si dara corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta
accensione delle polizze suddette.

Art. 22. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

Le gravi e ripetute violazioni del piano di sicurezza da parte della Ditta, previa la costituzione in mora da
parte dell’'Ente appaltante, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

La Ditta é tenuta ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verra emanata in materia di
prevenzione degli infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro ed in particolare del D.Lgs. n° 81 del 09.04.2008,
ottemperando anche a quanto previsto dal N.C.D.S. in materia di visibilita di persone al lavoro.

La Ditta provvedera quindi a:

e portare a conoscenza tutti i propri dipendenti dei rischi, di qualsiasi natura derivanti,
dall’espletamento dei lavori;

o fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme di prevenzione degli infortuni, sicurezza ed igiene
del lavoro;

e disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati ed usino gli indumenti ed i
dispositivi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le operazioni da
effettuare;

e curare che tutte le attrezzature e mezzi d’opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;

¢ informare immediatamente I'Ente appaltante in caso di infortunio o incidente e ottemperare, in tali
evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

Il Committente ha redatto il DUVRI ritenendo, a seguito di attenta valutazione, che esistano limitati rischi
da interferenze connessi al servizio oggetto dell’appalto pertanto i costi della sicurezza sono stati valutati
pari a€ 8.268,68 (OTTOMILADUECENTOSESSANTOTTO/68).

Art. 23. ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 79/97 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla legge 140/97, non
e dovuta alcuna anticipazione.

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto ai sensi dell’art. 307 del D.P.R. 207 e s.m.i., in corso
d'opera, ogni fine mensilita. Dopo accertata I'ultimazione del servizio, si procedera all’emissione dello stato
finale ed alla liquidazione dell’'ultimo acconto sul rimanente 10% tolte le somme dello 0,5% a copertura
delle regolarita assicurative.
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Prima di procedere alla liquidazione dei vari S.A.L. o della regolare esecuzione sara cura dell’'Ufficio tecnico
Comunale acquisire il DURC (documento unico di regolarita contributiva), per verificare la regolarita dei
versamenti  della ditta nei confronti degli Enti Previdenziali, assicurativi e infortunistici, ai sensi della
vigente normativa.

Il certificato per il pagamento dell’'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia I'ammontare, verra rilasciato
dopo l'ultimazione del servizio,ovvero dopo I'apposito certificato di ultimazione delle prestazioni ai sensi
dell’art. 309 del D.P.R. 207 e s.m.i.

Quando il certificato di pagamento, non venga emesso, per colpa della Stazione Appaltante, nei termini
prescritti, si applichera, in favore dell'Appaltatore, il disposto dell’art. 133 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il
quale stabilisce che trascorsi tali termini oppure nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le
quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato od il titolo di spesa, raggiunga il quarto
dell'importo netto contrattuale, I'Appaltatore ha la facolta di agire ai sensi dell'art. 1460 del c.c., ovvero,
previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e decorsi 60 giorni dalla data della costituzione
stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art. 24. CONTO FINALE

Si stabilisce che il conto finale verra compilato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data dell'ultimazione
del servizio, ovvero del certificato di ultimazione delle prestazioni ai sensi dell'art. 309 del D.P.R. 207 e
s.m.i.

Art. 25. RITARDI E PENALL.

Qualora I'Appaltatore non esegua il servizio nei modi e nei tempi stabiliti dal contratto verra diffidato
dall’Amministrazione a provvedervi secondo il termine che gli sara prescritto dalla direttore tecnico tenuto
conto della natura dei lavori stessi.

Trascorso tale termine senza che Vi abbia provveduto o che vi abbia provveduto in modo inadeguato,
I'Appaltatore sara passibile di una penale giornaliera pari 1 x mille dell'importo contrattuale . Analoga
penale potra essere applicata anche nel caso di ripetuta omessa esecuzione delle pratiche di manutenzione
ordinaria anche in assenza di formale diffida ad adempiere. L'applicazione della penale non esclude tuttavia
la facolta dell’Amministrazione di risolvere il contratto e di procedere all’'esecuzione d'ufficio qualora la
gravita dell'inadempienza pregiudichi la regolare esecuzione delle opere.

Saranno addebitate all'Appaltatore le maggiori spese che, per tale fatto, I'Amministrazione dovesse
sostenere. In caso di rescissione del contratto, allo stesso verranno liquidati i soli lavori eseguiti
regolarmente, detraendo dalla somma spettante le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione per
I'esecuzione d’ufficio dei lavori non regolarmente effettuati.

La penalita sara dedotta dalla rata spettante alla Ditta. Dette contravvenzioni saranno motivate e notificate
alla Ditta a mezzo di contestazione scritta (Raccomandata A/R, fax, ecc).

La penalita deve essere specificata nella fattura e dedotta prima dell’applicazione dell'l.V.A..

Si intende fatto salvo il diritto dell’Ente al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o delle maggiori
spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale.

In caso di inadempimento, il Comune effettuera contestazione scritta con lettera A/R; in caso di silenzio e
guando non siano ritenute valide le contro deduzioni saranno applicate le penalita sopraindicate.

In qualunque caso di ritardo ingiustificato, nell’esecuzione dei servizi contemplati nel presente capitolato e
nel relativo programma, oltre all’applicazione delle penalita, I'ufficio Manutenzione, se lo ritiene opportuno,
potra procedere all’esecuzione d'ufficio dei lavori non eseguiti, con addebito delle spese relative che
verranno dedotte dall'importo della rata spettante alla ditta inadempiente.

La determinazione verra notificata a mezzo telegramma, e dal momento della comunicazione la ditta stessa
dovra astenersi dall’effettuare i lavori contestati, né potra opporsi in alcun modo alla determinazione stessa.
Il ritardo sara ritenuto ingiustificato se allo scadere dei termini assegnati per I'esecuzione dei servizi, sia in
quanto previsti nel presente Capitolato oppure fissati dall’'ufficio Manutenzione questa accerti che i servizi
medesimi non sono stati eseguiti, o sono stati eseguiti parzialmente, senza che la ditta appaltatrice abbia
fornito valide giustificazioni. Nei casi di urgenza riferibili a eventi o fatti eccezionali, la scadenza del termine
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viene convenzionalmente stabilita alla ore 24 del giorno immediatamente successivo al verificarsi dei
medesimi.

L'applicazione della penale non solleva inoltre I'Appaltatore dalle responsabilita penali e civili che esso
stesso si € assunto e che dovessero derivare dalla propria incuria.

Art. 26. CONTESTAZIONI E RISERVE DELL’APPALTATORE.

L'Appaltatore & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni dell’Ufficio Manutenzione e/o Ufficio Lavori
Pubblici, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei servizi, quale che sia la contestazione o
la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dall’'ufficio manutenzione o sulla interpretazione delle
clausole contrattuali, I'’Appaltatore potra formulare riserva secondo le modalita indicate nel regolamento di
attuazione del d.Lgs. 163/2006 es.m.eii..

Le riserve dell’Appaltatore e le contro deduzioni del Responsabile Tecnico del Servizio non avranno effetto
sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

Nel caso che I'appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dal Direttore dell’esecuzione siano difformi
dai patti contrattuali, o che le modalita di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori
siano piu gravosi di quelli prescritti dal presente Capitolato speciale e tali, quindi, da richiedere la
pattuizione di nuovi prezzi o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso
all’ordine di servizio con il quale i lavori sono stati disposti, dovra presentare le proprie riserve nei modi
previsti dalla vigente normativa. Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre I’Amministrazione ad oneri
imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali
riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Art. 27. REVISIONE DEI PREZZI - NUOVI PREZZI.

I prezzi indicati nel presente capitolato s'intendono accettati dall’Appaltatore e giudicati di sua propria
convenienza; ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 i prezzi saranno revisionati sulla base di una
istruttoria da parte dell’Ufficio Manutenzione condotta sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4,
lettera c) e comma 5 del D.Lgs. 163/2006.

Per cid che concerne i lavori a misura, nuovi prezzi potranno essere concordati tra le parti, qualora gli stessi
non fossero presenti nell’elenco prezzi allegato, si fara riferimento in primo luogo all’Elenco prezzi unitari
approvati dall’Ufficio Tecnico e se lo stesso non risultasse esaustivo all’elenco prezzi informativi
dell’associazione Assoverde.

Art. 28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Le domande ed i reclami dell’Appaltatore devono essere regolarmente presentate per iscritto all’Ufficio
manutenzione ed iscritti nei documenti contabili. In assenza di tale prassi domande e reclami
dell’Appaltatore non saranno prese in considerazione.

Tutte le controversie tra ’Amministrazione Comunale e I’Appaltatore, sia durante I'esecuzione del servizio,
sia al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano
potute definire in via amministrativa, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo
bonario, saranno deferite al giudice del foro di FIRENZE i sensi dell'art. 34 del capitolato generale
d'appalto.

Art. 29 RICHIAMO ALLE LEGGI DELLO STATO.

L'appalto s’intende espressamente regolato, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale
d’Appalto, dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e D.M. Ambiente 152/2006 e s.m.i.,
nonché da ogni altra disposizione di legge vigente, che sotto qualsiasi aspetto tratti della materia.

Art. 30 DIFESA AMBIENTALE.
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L’'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento del servizio, a salvaguardare I'integrita dell’'ambiente,
rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare
danni di ogni genere.

In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a:

- evitare I'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;

- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;

- segnalare tempestivamente alla S.A. ed al Responsabile del Servizio il ritrovamento, nel corso dei lavori di
scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

Art. 31 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALL.

I dati concernenti I'impresa affidataria saranno trattati dalla stazione appaltante ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs 196/2003, al fine di consentire lo svolgimento delle formalita implicite nell’appalto stesso.
L'Appaltatore potra in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della citata normativa, in
particolare potra chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.

R CAPITOLO 5
QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art. 32. MATERIALI IN GENERE.

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con
materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle
localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purche, ad insindacabile giudizio della Responsabile
del Servizio, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato pud risultare da un attestato di
conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Art. 33. Prescrizioni relative ai materiali

Terra agraria

Le caratteristiche della terra agraria di provenienza esterna dovranno essere adatte alla natura dell'opera e
tener conto delle condizioni locali, comunque a reazione chimica neutra.

La terra utilizzata dovra permettere uno sviluppo normale delle piante e del prato (sufficiente percentuale di
elementi nutritivi assimilabili, mancanza di sostanze fitotossiche) e, salvo diverse prescrizioni dell’Ufficio
Manutenzione, essere omogenea.

In particolare per la formazione di prato la terra dovra avere le seguenti qualita:

- essere permeabile;

- essere poco sensibile al compattamento dovuto alla frequentazione del terreno;

- nhon deformarsi sotto il piede, anche in condizione di forte umidita;

- hon contenere, nei primi centimetri della superficie, ciottoli o pietre di diametro superiore a1 cm.

L' idoneita all'impiego delle terre agrarie dovra essere valutata in base ai risultati delle preventive analisi
fisiche e chimiche fatte in laboratorio.

In particolare nel caso di contestazione o di dubbio circa le caratteristiche della terra di cui si proporra
I'impiego, ci si dovra riferire ai risultati di dette analisi.

La terra agraria che non proverra da zone dell'area di cantiere, dovra essere fornita e messa in opera
prelevandola da depositi o cave, opportunamente scelti.

Se non sara precisato dall’'ufficio Manutenzione la profondita di prelevamento della terra agraria, non potra
superare i 30 cm, a meno che le analisi di laboratorio dimostrino che le qualita fisico-chimiche della terra
piu profonda sono soddisfacenti o correggibili attraverso l'applicazione di fertilizzanti e ricreando
condizioni adatte allo sviluppo della vita biologica.

Pacciamatura

Con pacciamatura si intende una copertura del terreno a scopi diversi (es. controllo infestanti, limitazione
dell’evapo-traspirazione, sbalzi termici, ecc.).
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I materiali di pacciamatura comprendono prodotti di origine naturale o di sintesi e dovranno essere forniti
(quando si tratti di prodotti confezionabili) in accordo con il Responsabile Tecnico, nei contenitori originali
con dichiarazione della quantita, del contenuto e dei componenti.

Per i prodotti da pacciamatura forniti sfusi il Responsabile Tecnico si riserva la facolta di valutare di volta in
volta qualita e provenienza.

Fitofarmaci

| fitofarmaci da usare (es. anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, antitraspiranti, mastici, ecc.) dovranno
essere forniti nei contenitori originali e sigillati dalla fabbrica, con I'indicazione della composizione e della
classe di tossicita, secondo la normativa vigente.

Sabbia

Deve essere costituita da granelli non gelivi, non friabili e deve risultare priva di polvere, di frazioni limose,
argillose e di sostanze organiche, nonché di sostanze dannose all'impiego a cui la sabbia & destinata.

Misto di cava (o tout venant)

Nei nuclei di scogliere, rinfianchi, riempimenti e simili il misto di cava deve essere di dimensioni comprese
tra 0,02 cm e 50 cm, non solubile, privo di frazioni limose o argillose e di sostanze organiche. La
percentuale in peso di materiale di diametro inferiore a 2 cm deve essere al massimo pari al 10%.

Acqua

L'acqua corrente per lo spegnimento della calce, per la formazione dei calcestruzzi e delle malte, per le
murature in genere deve essere dolce e priva di sostanze aggressive.

Calci idrauliche

Devono soddisfare le norme emanate con Legge 26-5-1965, n. 595 (G.U. 10-6-1965, n. 143) e con D.M. 31-8-
1972 (G.U. 6-11.1972, n. 287).

Cemento

Il cemento da impiegare deve essere pozzolanico o di altoforno (o in generale solfato-resistente) nei tipi
normale (R 325) e ad alta resistenza (R 425).

Il cemento deve essere sempre di recente preparazione e fornito in sacchetti bene asciutti. Per tutto quanto
si riferisce ai cementi, si prescrive I'osservanza delle norme vigenti ed in particolare del D.M. 3-6-1968 (G.U.
17-7-1968, n. 180).

Pozzolana

La pozzolana deve essere ricavata da strati mondi da cappellaccio ed esente da sostanze eterogenee, da parti
inerti e a granulometria grossolana; qualunque sia la sua provenienza, deve rispondere a tutti i requisiti
prescritti dalle norme vigenti (R.D. 16-11-1939, n. 2230).

Inerti per conglomerati cementizi

Gli inerti naturali e di frantumazione devono essere costituiti da elementi non gelivi, non friabili e privi di
sostanze organiche, limose ed argillose, di gesso e di sostanze comunque nocive all'indurimento del
conglomerato ed alla buona conservazione delle armature; la ghiaia ed il pietrisco devono avere dimensioni
massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto e all'ingombro delle
armature.

La curva granulometrica degli aggregati per i conglomerati-contenuta nel fuso indicato in progetto sara
proposta dall'lmpresa in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei
calcestruzzi.

L'Impresa dovra garantire per ogni lavoro la costanza delle caratteristiche granulometriche.

Materiali per riempimenti

I riempimenti a tergo di banchine, o in generale per la realizzazione i rilevati, devono essere eseguiti con
materiali provenienti da scavi, dragaggi, demolizioni e cave ritenute idonee dalla Direzione dei lavori.
Pietre grezze e scardoni

Le pietre grezze e scardoni per la muratura devono provenire da cave idonee ed essere ricavate da banchi
compatti, prive di cappellaccio e di parti limose o argillose ed avere la forma piu appropriata per ciascun
lavoro.

Le pietre naturali devono corrispondere alle norme vigenti, di cui al R.D. 16-11-1939, n. 2232.
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Pietre da taglio

Le pietre da taglio di ogni genere per coronamenti, rivestimenti di qualunque tipo devono provenire dalle
migliori cave e soddisfare alle condizioni di forma e dimensioni prescritte.

Le pietre devono essere sempre tratte dai banchi piu compatti, essere di grana omogenea, prive di scaglie e
brecce, di vene, macchie, caranfole, spaccature, nodi, pomice ed altri difetti e corrispondere alle norme
vigenti (R.D. 16-11-1939, n. 2232).

Massi naturali

Gli scogli vengono impiegati per costruire strati-filtro e mantellate di rivestimento e scogliere: essi vengono
suddivisi in categorie definite dal peso minimo e massimo degli elementi ammessi in ogni singola categoria.
I massi per scogliera devono rispondere ai requisiti essenziali di compattezza, omogeneita, durabilita, essere
esenti da giunti, fratture e piani di sfaldamento, e risultare inoltre inalterabili all'acqua e al gelo; il peso
specifico deve essere di norma non inferiore a 2.400 Kg/mc.

In linea generale, detto P il peso medio caratteristico di una categoria, il peso minimo e quello massimo
devono essere pari a 0,5 e 1,5 P; ove la categoria di massi sia definita dai valori estremi del peso, s'intende
per P la semisomma dei valori estremi. Nell'ambito di ogni categoria almeno il 50% in peso di materiale
deve avere un peso superiore a P.

Gli scogli non devono presentare notevoli differenze tra le tre dimensioni e resta, pertanto, stabilito che la
loro forma € definita dai rapporti di appiattimento b/a, e di allungamento ¢/b (con a, b, c i lati del prisma in
sviluppo e a>b>c), che devono sempre avere valori superiori a 2/3.

Il grado di arrotondamento degli spigoli corrispondera almeno alla classe "vivi" o "quasi vivi".

Grado di arrotondamento degli spigoli:

A) vivi;

B) quasi vivi;

C) rotondeggianti;

D) arrotondati;

E) molto arrotondati.

Le prove di resistenza del materiale alla compressione, all'abrasione, e alla gelivita, saranno effettuate a
carico dell'Impresa, seguendo le norme in vigore per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione
(R.D.16-11-1939, n.2232).

Legname da opera

Il legname deve essere sempre bene stagionato ed asciutto, a fibra diritta, sana, senza nodi, fenditure, tarli
ed esente da qualunque altro difetto che, dalla Direzione dei lavori, fosse giudicato incompatibile con la
regolare esecuzione dei lavori.

Il legname deve soddisfare alle condizioni di cui alle vigenti norme UNI sulle prove di accettazione (UNI
3252-3266 e UNI 4143-4147).

Acciaio da cemento armato normale

Deve rispondere alle vigenti norme tecniche emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi della
circolare ministeriale n. 1472 del 23.5.1957 e dell'art. 21 della Legge 5-11-1971, n. 1086, e successive
integrazioni.

Acciaio per costruzioni

Profilati, barre, piatti, larghi piatti, lamiere: devono rispondere alle vigenti norme tecniche emanate dal
Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi della circolare ministeriale n. 1472 del 23.5.1957 e dell'art. 21 della
Legge 5-11-1971, n. 1086, e successive integrazioni.

L'acciaio armonico per c.a. precompressi sara conforme alle prescrizioni della circolare del Ministero dei
LL.PP. del 7.3.1960 con le “Norme per I'impiego delle strutture in cemento armato precompresso e note
esplicative” n. 494 e successive prescrizioni.

Materiali ferrosi

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere di prima qualita esenti da scorie, soffiature,
brecciature, paglie e da qualsiasi. altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura e
fucinatura.
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Ferma la loro rispondenza a tutte le condizioni previste dalla legge 1086 del 5/11/1971 e relativo
regolamento, essi dovranno essere conformi, per quanto attiene a condizioni tecniche generali di fornitura,
dimensioni e tolleranza, qualita e prescrizioni in genere, alla normativa unificata vigente.

Anche le prove di qualsiasi tipo saranno eseguite in conformita a quanto prescritto dalla normativa unificata
medesima.

I materiali ferrosi del tipo di seguito elencati dovranno inoltre presentare, a seconda della loro qualita, i
requisiti precisati volta per volta.

Ferro

Il ferro comune sara di prima qualita dolce, duttile, malleabile a freddo ed a caldo, tenace, di marcata
struttura fibrosa; dovra essere liscio, senza pagliette, sfaldature, screpolature, vene, bolle, saldature aperte,
soluzioni di continuita in genere ed altri difetti.

Concimi

I concimi minerali semplici e complessi usati per concimazioni di fondo o in copertura, dovranno essere di
marca nota sul mercato nazionale, avere titolo dichiarato e, in caso di concimi complessi, con un rapporto
azoto-fosforo-potassio precisato.

Nel caso di fornitura i concimi dovranno essere consegnati negli involucri originali di fabbrica.

Materiale vegetale proveniente da vivai

Dovra pervenire da uno o piu vivai, che dovranno essere indicati nell'offerta di appalto dall'Appaltatore ed
accettati dell’'Ufficio Manutenzione, la quale si riservera la facolta di effettuare visite per scegliere le piante
di migliore aspetto e portamento e di scartare quelle che riterra inadatte ai lavori.

Le piante fornite dovranno essere esenti da malattie, attacchi parassitari (in corso o passati) e deformazioni
nonché corrispondere per genere, specie, cultivar e dimensioni a quanto prescritto nelle relative voci di
tariffa; dovranno inoltre essere etichettate con cartellini in materiale plastico ove sia riportato in modo
leggibile ed indelebile il nome botanico (genere, specie, cultivar).

Particolare cura dovra essere posta durante il trasporto e la messa a dimora delle piante, al fine di evitare di
procurare loro ferite, traumi, essicamenti,ecc.

La messa a dimora delle piantine dovra essere effettuata nel periodo del riposo vegetativo (autunno-
inverno).

Per quanto concerne le zolle erbose, queste dovranno essere poste a dimora durante il periodo vegetativo
(primavera-estate) e collocate su di un sottile strato di terreno.

Alberi

Dovranno avere la parte aerea a portamento e forma regolari, simile agli esemplari cresciuti
spontaneamente, a sviluppo robusto, non filato, che non dimostri una crescita troppo rapida a seguito di
crescita con eccessiva densita di coltivazione in vivaio, in terreno troppo irrigato o concimato.

Il diametro del fusto indicato nelle voci di tariffa andra misurato ad 1 m dal colletto.

L'apparato radicale, che dovra essere ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari sane, sara racchiuso
in contenitore (vaso, cassa, mastello) con relativa terra di coltura o in zolla rivestita (paglia, plan plast, juta,
rete metallica, fitocella).

Arbusti

Trattasi di piante legnose ramificate a partire dal suolo, che dovranno essere consegnate con chioma
equilibrata ed uniforme con almeno 3 ramificazioni aeree, a portamento non filato e con un apparato
radicale ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari sane, racchiuso in contenitori o zolle del tipo gia
indicato per gli alberi.

Specie rampicanti e tappezzanti

- Edera e Caprifoglio: piantine fornite in fitocella o contenitore di idonee dimensioni, alte 1- 1,2 m., in
presenza di almeno due getti vitali per pianta;

- Tutte le altre specie: piante fornite in contenitore di idonee dimensioni (indifferentemente in plastica o
biodegradabile).

Sementi
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L'appaltatore dovra fornire sementi di ottima qualita, del genere e specie richiesti, nelle confezioni originali
sigillate con certificato di identita con indicazione del grado di purezza, di germinabilita e della data di
scadenza del seme stabilita dalle leggi vigenti.

Non saranno ammesse partite di seme con valore reale inferiore al 20% rispetto a quello dichiarato, nel qual
caso I'Appaltatore dovra sostituirle con altre che risponderanno ai requisiti richiesti.

Materiali utilizzati per I'ingegneria naturalistica

Impiego delle talee di specie arbustive o arboree

La talea € un segmento di fusto separato dalla pianta madre capace di produrre radici avventizie e di
generare cosi un altro esemplare, a volte con sviluppi considerevoli ed in breve tempo; questa capacita &
insita in diverse specie quali: salici, pioppi, noccioli, ecc.

Le talee dovranno risultare indenni da traumi meccanici o parassitari.

Per le talee si provvedera a facilitare I'emissione delle radici con una parziale asportazione o incisione della
corteccia basale, oppure con uno schiacciamento del pezzo prelevato sempre sulla parte basale; per la
successiva messa a dimora occorrera rispettare la polarita delle talee prelevate.

L'epoca del taglio e dell'utilizzo delle talee € legata al periodo di riposo vegetativo delle diverse specie, e
quindi, a quello autunnale-primaverile.

Tutte le talee per poter radicare e svilupparsi, dovranno essere dotate di gemme laterali.

Le talee dovranno essere poste preferibilmente orizzontalmente, in quanto producono una maggiore massa
di radici, a differenza di quelle poste in senso verticale.

Per la piantagione nelle fessure le talee vanno poste verticalmente e conficcate nel terreno in modo tale che
arrivino 30 cm al di sotto della superficie e tagliate in modo che sporgano dal terreno soltanto di pochi
centimetri per evitarne il disseccamento.

Materiali diversi

I materiali diversi da quelli specificati nei precedenti articoli devono dall'Appaltatore essere somministrati
in conformita alle prescrizioni dei corrispondenti articoli di elenco ed essere, comunque, delle migliori
qualita esistenti in commercio.

Essi devono rispondere alle vigenti norme in materia.

CAPITOLO 6
MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DEL SERVIZIO

NORME TECNICHE - Interventi di manutenzione ordinaria

Art. 34. TAGLIO DELL’ERBA NELLE AREE A VERDE PUBBLICO
La Ditta deve provvedere al tempestivo intervento di sfalcio dell’erba al fine di mantenere un altezza
dell’erba:

e non superiore a5 cm nelle aree di pregio elevato (modalita non prevista nel presente affidamento)

e non superiore a 10 - 15 cm per il verde di quartiere, banchine stradali, viali alberati e nei giardini

pubblici;

e nonsuperiore a 20 - 30 cm nelle aree a bassa fruizione.
Il numero degli sfalci da eseguire & specifico di ogni area ed ¢ indicato (ai soli fini della determinazione dei
prezzi di computo) nell’allegato Disciplinare Servizio.
Salvo diversa indicazione dell’'Ufficio Manutenzione, I'intervallo di tempo minimo che intercorrera tra li
sfalci sara non minore di 2-3 settimane nel periodo di piena attivita vegetativa e di 5-6 settimane nel
restante periodo dell’anno.
Lo sfalcio dell’erba deve essere eseguito con mezzi professionali con lame elicoidali o orizzontali previa
pulizia e rimozione di rifiuti presenti nell’area d’'intervento. Sono vietati i mezzi dotati di ruote artigliate. 1l
taglio non deve essere effettuato in condizioni di terreno bagnato o umido (rugiada).
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L’altezza di taglio (e in generale le operazioni di sfalcio) non deve danneggiare il manto erboso e deve essere
regolata considerando la biologia delle consociazioni specifiche su cui si interviene. In linea generale
I'altezza di taglio deve essere di 4-5 cm.

I prodotti dello sfalcio devono essere raccolti e smaltiti presso impianti di compostaggio autorizzati entro 24
ore dall’intervento; ove I'accumulo dei rifiuti vegetali debba permanere sulle stesse superfici prative, dovra
essere raccolto e smaltito nell’arco della giornata di sfalcio.

Nei luoghi ove non sia possibile I'impiego delle macchine anzidette, come ad esempio attorno agli alberi o
lungo le recinzioni, il lavoro dovra essere eseguito a mano con falci o falcetti e con Il'impiego di
decespugliatori a motore muniti di fili di nylon. Durante tali operazioni si porra particolare attenzione nel
non danneggiare la base degli alberi e le radici affioranti.

La Ditta, inoltre, dovra provvedere all’eliminazione (con decespugliatori a fili di nylon o con badili da
raspare) delle erbe presenti lungo le cordonate adiacenti ai prati, anche qualora si trovino tra il manto di
asfalto e la cordonata stessa.

E fatto assoluto divieto alla Ditta assuntrice di bruciare qualsiasi materiale di risulta sul posto di lavoro.

Art. 35. MANUTENZIONE DI SIEPI E ARBUSTI E TAPPEZZANTI NELLE AREE A VERDE
PUBBLICO
Gli interventi di manutenzione delle siepi e degli arbusti di media e bassa altezza prevedono:

- I'eventuale pulizia da rifiuti;

- I'eliminazione delle piante spontanee radicate alla base degli arbusti;

- la potatura.
Durante le operazioni di potatura, I'lmpresa dovra provvedere all’eliminazione delle specie infestanti al
piede della vegetazione tramite scerbatura (estirpazione manuale di piante infestanti) con I'eventuale
ausilio di rastrelli facendo attenzione a non danneggiare le piante durante tale fase di lavoro, oltre
all'eliminazione dei rami secchi e/o malvenienti.
La rifilatura dovra essere eseguita tenendo conto dell'epoca di vegetazione.
La potatura di siepi e arbusti sara in funzione delle specifiche tipologie di intervento adeguata ad ogni
singola specie e varieta e quindi di:
- mantenimento (bilanciamento fase vegetativa e fioritura);
- allevamento/formazione (regolazione della forma in funzione della specie e delle finalita ornamentali);

- contenimento

- rimonda (eliminazione rami secchi, morti, spezzati, malati).
L'intervento di potatura (tipologia, epoca, frequenza) dovra considerare le caratteristiche della specie (eta,
capacita rigenerativa, produzione fiori, produzione bacche,) e in particolar modo:

- per le specie che fioriscono sui rami di un anno la potatura deve essere eseguita dopo la fioritura;

- per le specie che fioriscono su rami dell'anno la potatura deve essere eseguita prima della ripresa
vegetativa;

- I'intervento di potatura manterra invariata la forma per le siepi adulte, mentre consentira I'accrescimento
per le siepi giovani e in sviluppo.
Per le potature di siepi in forma obbligata, € consentito I'uso di tosasiepi elettriche o a scoppio; €
assolutamente vietato I'uso di motoseghe onde evitare lo sfilacciamento dei tessuti. Per gli interventi delle
specie tappezzanti € prevista la cimatura e il contenimento. | prodotti della potatura devono essere raccolti e
smaltiti presso impianti di compostaggio autorizzati entro 24 ore dall'intervento.
E fatto assoluto divieto alla Ditta assuntrice di bruciare qualsiasi materiale di risulta sul posto di lavoro.

Art. 36. CONSERVAZIONE DELLE PIANTE ESISTENTI NELLA ZONA D’'INTERVENTO

Nelle operazioni di sfalcio dell’erba, dovra essere prestata particolare attenzione a non danneggiare i fusti
degli alberi e degli arbusti con gli organi di taglio, pena I'addebito del danno biologico procurato ai vegetali
adeguatamente valutato.

Art. 37. MANUTENZIONE DELLA VEGETAZIONE LUNGO LE STRADE (SCARPATE,
CANALETTE, BORDO STRADA)
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La Ditta é tenuta a contenere la vegetazione spontanea erbaceo-arbustiva lungo la viabilita stradale delle
localita indicate nel Disciplinare di Servizio.

Il contenimento avverra tramite decespugliamento con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio
decespugliatore o con attrezzatura manuale, meccanica 0 meno (motosega, decespugliatore, falce).

La Ditta provvedera alla raccolta del materiale vegetale derivante dalla operazione di decespugliamento e al
relativo smaltimento presso impianti di compostaggio autorizzati.

E fatto assoluto divieto alla Ditta assuntrice di bruciare qualsiasi materiale di risulta sul posto di lavoro.

Art. 38. CONTENIMENTO E DISERBO DELLE INFESTANTI ERBACEE

La Ditta é tenuta a contenere e monitorare I'accrescimento delle infestanti radicate lungo marciapiedi,
bordo strada, vialetti, parcheggi e in generale nelle aree a verde del comune di Lastra a Signa. In particolar
modo sono da gestire, con opportuni interventi, le aree elencate nel disciplinare di servizio.

Le erbe presenti lungo le cordonature stradali, i marciapiedi e le recinzioni adiacenti a luoghi pubblici
dovranno essere eliminate mediante I'uso di “raschiatori” (badili da raspare) avendo cura di eliminare il piu
possibile I'apparato radicale e senza rovinare la pavimentazione esistente.

La lotta, quindi, verra effettuata ciclicamente con interventi di raschiatura e asporto di tutte le essenze
eventualmente ivi insediate, e, in caso di presenza consistente, con diserbo chimico (disseccanti).

Nelle aree in cui sono previste altre operazioni manutentive oltre a quella di contenimento e diserbo
(sfalcio, potatura, decespugliamento, ecc.), il controllo delle infestanti avverra contestualmente a tali
operazioni al fine di ottimizzare la gestione globale dell’area.

L'intervento dovra essere tempestivo per evitare che la vegetazione infestante si accresca eccessivamente.
Per limitare il rischio di diffusione di diserbante su piante limitrofe (pubbliche e private) dovranno essere
usate campane di protezione intorno all'augello, atte a contenere la distribuzione del getto.

I prodotti da utilizzare debbono essere della massima sicurezza, non nocivi all’'uomo o ad animali, di rapida
degradazione, ammessi dalla legislazione vigente e distribuiti da personale autorizzato.

Tutti gli oneri autorizzativi per I'utilizzo di diserbo chimico sono posti a carico della ditta appaltatrice, che
dovra tenere indenne la stazione appaltante da ogni onere e controversia derivante dalla mancata
autorizzazione all’'uso di detti prodotti e di eventuali danni derivanti dal cattivo od errato utilizzo degli
stessi.

E fatto assoluto divieto alla Ditta assuntrice di bruciare qualsiasi materiale di risulta sul posto di lavoro.

Art. 39. SPOLLONATURA

La spollonatura consiste nell'eliminazione di tutti i rami, i ricacci, i polloni e i succhioni, di 1 o piu anni.
L’eliminazione ¢ prevista dalla base del fusto fino ad un'altezza di 3,0 metri da terra.

I ricacci o polloni al colletto e nelle vicinanze vanno tagliati rasenti al terreno o in corrispondenza della loro
inserzione sulle parti legnose da cui si sviluppano; queste, perdo, non devono in alcun modo essere
danneggiate con scortecciature, ferite o altro.

Per I'esecuzione della spollonatura non &€ ammesso I'uso della motosega, della roncola e di altre attrezzature
caratterizzate da scarsa precisione di taglio e deve essere utilizzata esclusivamente la forbice.

La Ditta provvedera alla raccolta del materiale vegetale derivante dalla operazione di spollonatura e al
relativo smaltimento presso impianti di compostaggio autorizzati.

NORME TECNICHE - Interventi di manutenzione straordinaria

Premesso che, gli interventi di manutenzione straordinaria non sono previsti nel
appalto in oggetto, si riportano di seguito le operazioni necessarie nel caso di
evidenti danni prodotti dalla ditta appaltatrice del servizio.

Art. 40. TAPPETI ERBOSI
ARIEGGIAMENTO
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A seconda del grado di compattamento e dell'estensione della superficie a prato, I'lmpresa potra scegliere
tra varie tecniche di areazione che agiscono pit 0 meno in profondita: la sarchiatura, mediante arieggiatori
manuali 0 a motore;la bucatura, effettuata manualmente o con carotatrice dotata di punzoni penetranti per
circa cm. 7 e distanti cm. 10 I'uno dall'altro. Le carote di terra, risulta dell'operazione, saranno lasciate in
terra.

Questo intervento sara presieduto da una tosatura a raso con successiva leggera irrigazione, al fine di
facilitare I'intervento stesso.

RINFOLTIMENTI

Sara cura dell'lmpresa riseminare o piantare ogni superficie a tappeto erboso che presenti una crescita
irregolare, che non rientri nei limiti di tolleranza previsti per le qualita dei prati, oppure sia stata giudicata
insufficiente.

Per poterla effettuare, bisognera verificare la presenza e il grado di diffusione di infestanti annuali difficili
da eliminare. In caso di elevata presenza delle stesse, bisognera procedere al rifacimento del prato.

Le operazioni dovranno essere effettuate a tempo debito (i mesi adatti per intervenire sono Aprile, Maggio e
Settembre) e condizioni climatiche permettendo, procedendo come segue:

a) nelle zone rade verranno effettuate lavorazioni superficiali con attrezzi manuali o0 meccanici tendenti a
rompere la crosta superficiale di terreno, per qualche centimetro di profondita, salvaguardando I'erba
esistente. Nelle zone nude, si asporteranno cm. 3-5 della crosta superficiale del terreno;

b) riporto di terriccio composto per il 30% di torba e per il 70% di sabbia fine di fiume;

c) livellamento e rullatura, necessari per spianare le irregolarita del terreno;

d) semina

e) copertura del seme con leggero strato di torba o terriccio e rullatura leggera;

f) irrigazioni fino alla nascita e alla prima rasatura;

g) concimazione.

CONCIMAZIONI

Le concimazioni possono essere fatte con letame (stallatico) o con altre materie organiche e con concimi
chimici complessi, da interrarsi con le lavorazioni del terreno o da distribuire in copertura.

Si dovra avere l'avvertenza di non fare mescolanze di concimi incompatibili tra di loro.

Eventuali mescolanze ammissibili si faranno solo al momento dell'impiego, secondo le disposizioni
dell’'Ufficio manutenzione

FORMAZIONE DEI PRATI

Nella formazione dei vari tipi di prati sono compresi tutti gli oneri relativi alla preparazione del terreno, alla
semina o alla piantagione, alle irrigazioni ed al primo taglio quando I'’erba ha raggiunto cm 10 di altezza.

La formazione dei prati dovra aver luogo dopo la messa a dimora di tutte le piante (in particolar modo di
quelle arboree e arbustive) previste in progetto e dopo la esecuzione degli impianti tecnici delle eventuali
opere murarie, delle attrezzature e degli arredi.

Terminate le operazioni di semina o piantagione, il terreno deve essere immediatamente irrigato.

I vari tipi di prato dovranno presentarsi perfettamente inerbiti con le specie previste, con presenza di erbe
infestanti e sassi non superiore ai limiti di tolleranza consentiti dal progetto, esenti da malattie ed
avvallamenti dovuti all’assestamento del terreno o ad altre cause.

Art. 41. COSTITUZIONE E MANUTENZIONE DI AIUOLE FIORITE O FIORIERE

Per "costituzione di aiuole fiorite" si intende la realizzazione periodica di aiuole formate da piante stagionali
o perenni in modo da assicurare la presenza di fioriture per tutto o parte I'anno.

In pratica I'impresa dovra preparare le superfici da realizzare effettuando i seguenti interventi:

- eliminazione delle risulte vegetali,

- lavorazione profonda,

- realizzazione delle forme, baulature e sistemazioni richieste,

- eliminazione di materiale estraneo, vegetale e non,

- fertilizzazione con concimi a lenta cessione nelle dosi e tipologie richieste,
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- affinamento del terreno, livellamento e modellamento definitivo,

- distribuzione di diserbante antigerminativo.

Successivamente l'impresa procedera alla piantagione delle piantine e alla loro bagnatura.

Per "manutenzione di aiuole fiorite” si intende I'operazione di scerbatura che comprenda tutte le cure
manutentorie necessarie a tenere le aiuole in uno stato di massimo decoro, monde da infestanti e rifiuti di
ogni tipo.

Gli interventi previsti sono:

- la pulizia dai rifiuti e dai corpi estranei in genere,

- le irrigazioni, anche con carro botte,

- I'eliminazione delle infestanti,

- le fertilizzazioni, le correzioni, gli ammendamenti,

- la rimozione di piante morte,

- ogni altro lavoro atto a garantire il massimo decoro.

Tutti gli interventi sopra elencati devono essere eseguiti al fine di massimizzare I'aspetto decorativo e
I'ottimizzazione delle condizioni fitosanitarie e vegetative.

Sono sempre a totale carico dell'impresa lo sgombero e lo smaltimento delle risulte.

Art. 42. LAVORAZIONI DEL TERRENO

Vangatura

Si esegue con mezzi meccanici ove necessario; la profondita di lavoro dovra essere di circa 25 cm.

Durante tale operazione si avra cura di sminuzzare finemente il terreno e di eliminare ogni materiale
estraneo (sassi-calcinacci, ecc.) e di mondare il terreno dalle erbe infestanti presenti, provvedendo alla
contemporanea eliminazione di bulbi, tuberi, rizomi, e radici di tali infestanti.

In presenza di piante infestanti a radice fittonante il lavoro di eliminazione di tali prodotti dovra essere
eseguito a mano.

Aratura

Si esegue con aratro trainato da trattore agricolo di peso tale da non danneggiare i viali ed i piazzali
attraverso ai quali dovra transitare. La profondita della lavorazione potra variare, secondo le necessita, da
20+25 cm a 35+40 cm.

Le macchine impiegate non dovranno danneggiare le testate degli appezzamenti, le piante arboree ed
arbustive, le recinzioni, gli impianti di irrigazione e quanto altro possa insistere sull'appezzamento in
lavorazione.

Qualora l'uso delle macchine dovesse essere sospeso per motivi di spazio, il lavoro dovra essere finito a
mano tramite l'uso della vanga, senza che la Ditta appaltatrice possa chiedere ulteriori compensi.
Erpicatura

Si esegue dopo l'aratura e consiste nel frantumare le zolle, estirpare le erbacce e quant'altro insista sul
terreno in lavorazione. Sara preferibile I'impiego di erpice rotante che evita la formazione di uno strato sodo
in profondita.

Rastrellatura

Il lavoro di rastrellatura si esegue col rastrello e col rastrellone. Il primo € il rastrello normale, ha una
dozzina di denti intervallati ogni 3 cm il secondo ha 6 denti, piu aguzzi, intervallati ogni 5 cm.

Si adopera I'uno o l'altro secondo la dimensione dei materiali che si devono rastrellare e la rifinitura del
lavoro che si vuole ottenere. Se si parla di rastrellatura si intende il lavoro che fa il rastrello normale col
quale si asportano dal terreno i materiale grossolani, le piante infestanti, le loro radici e ogni altro materiale
inadatto alla vegetazione.

Il lavoro del rastrellone & lo stesso che esegue il rastrello ma e piu grossolano. Se durante la vangatura sono
venuti in superficie molti sassi e molte erbacce, puo esser utile dare una prima passata col rastrellone per
sgombrare i materiali piu grossolani e rifinire successivamente il lavoro col rastrello.

Livellamento e spianamento del terreno
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Il lavoro consiste nella eliminazione degli avvallamenti e di ogni asperita, con eventuale asporto dei
materiali risultanti in eccedenza e di quelli di rifiuto, anche preesistenti, a cura e spese della Ditta
appaltatrice.

Il lavoro potra essere eseguito a mano o con mezzi meccanici, secondo la superficie e la situazione degli
appezzamenti e, in ogni caso, che vengano assolutamente rispettate le piante (compreso il loro apparato
radicale) ed i manufatti esistenti sul posto.

Al termine dei lavori, la superficie interessata dall'apparato dovra risultare perfettamente livellata in
relazione alle quote stabilite dalla Direzione Lavori.

Semina e risemina

Le operazioni di semina verranno effettuate dalla Ditta appaltatrice, dopo aver provveduto alla
preparazione del terreno;

Le operazioni di semina verranno effettuate spargendo la semente a mano con piu passate incrociate a
spaglio. Una volta effettuata la semina, si provvedera all'interramento della semente mediante rastrelli a
mano od erpici a sacco.

Successiva operazione sara la rullatura del terreno, da ripetersi a germinazione avvenuta.

Ogni altra cura ai tappeti erbosi in formazione, con un congruo numero di tagli (non meno di 3) di cui il
primo a distanza di 30 giorni dalla semina con eliminazione delle infestanti, innaffiature di soccorso,
saranno a totale carico della Ditta appaltatrice, fino al termine del periodo di garanzia.

Si pretendera altresi che finito tale termine le erbe del prato coprano regolarmente il terreno senza che
risultino punti di addensamento o diradamento, nel quale ultimo caso si pretendera la risemina.

Nel caso di infestazioni di formiche, che potrebbero asportare il seme, la Ditta & tenuta a trattare il seminato
con appositi prodotti.

Il periodo di garanzia viene normalmente stabilito in circa sei mesi dalla semina.

LASTRA A SIGNA, 01 Ottobre 2014

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DATORE DI LAVORO COMUNALE O SUO
DIRIGENTE DELEGATO
RESPONSABILE AREA “1”

Geom. Luca Betti Geom. Luca Betti
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