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Premessa 

Le informazioni contenute in questo capitolato costituiscono la base per la formulazione di un’offerta tecnico-economica per la 

fornitura dei servizi di manutenzione tecnica, assistenza sistemistica e per lo sviluppo evolutivo sistemistico.  

Le indicazioni contenute nel presente Capitolato rappresentano i requisiti minimi della fornitura.  

Considerati il ruolo e i compiti istituzionali dell’Ente, nello svolgimento del servizio verranno trattati informazioni di particolare 

sensibilità e rilevanza, l’appalto di cui al presente Capitolato si rivolge quindi ad Operatori economici, prestatori dei servizi 

oggetto della fornitura, in grado di assicurare la massima qualità, efficacia ed efficienza di gestione nonché di garantire livelli di 

sicurezza e riservatezza idonei alle problematiche da gestire. 

Art. 1 – Oggetto dell’appalto 
Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento dei servizi connessi alla gestione dell’assistenza e manutenzione ordinaria 

ed evolutiva, sia software che hardware, dei PC, apparati di rete e dei Server in uso presso gli uffici del Comune di Lastra a 

Signa. 

I servizi hanno la finalità principale di garantire la corretta gestione dell’infrastruttura informatica dell’Ente e gli sviluppi futuri 

legati all'attuazione del Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-21. 

Il servizio fornito, dovrà rispettare in modo completo tutte le specifiche riportate nel presente capitolato. 

Art. 2 – Modalità di erogazione del servizio 
L’Amministrazione, alle condizioni riportate negli articoli del presente capitolato, si vuole dotare di un servizio on site e remoto 

di supporto centralizzato e specializzato sul quale far convergere dal lunedì al sabato tutte le richieste per la risoluzione dei 

problemi informatici (c.d. servizio help desk di 1° livello) nelle 24 sedi comunali (vedi art. 6). 

Il tecnico dell'help desk fornito dall'Appaltatore dovrà aprire un ticket mediante il nostro sistema interno di gestione delle 

richieste e successivamente garantire rapida risoluzione dei problemi, sia software che hardware dei PC e dei Server, 

coadiuvato dal dipendente interno dell'Ente, nonché responsabile del servizio Sistemi informativi e Statistici che regolerà 

giornalmente le priorità d'intervento. 

Nel caso il tecnico help desk con le proprie competenze non riesca a risolvere il problema dovrà assegnare il ticket al collega 

sistemista, che potrà svolgere l'intervento da remoto od on site, a seconda del tipo di problema (c.d. help desk di 2° livello). 

Inoltre il sistemista dell'Aggiudicataria dovrà supportare ed affiancare il Responsabile del servizio nello sviluppo evolutivo 

dell’intero Sistema Informativo, con particolare riferimento agli obblighi previsti dal Piano Triennale dell'Informatica nella P.A. 

2019-21.  

 

Di seguito un più dettagliato elenco dei servizi e delle forniture richieste all'Appaltatore: 

A) Servizio Help Desk 1° livello: 

Il servizio dovrà essere svolto principalmente da un tecnico help desk presente “on-site” e reperibile telefonicamente 

tramite numero di cellulare dal lunedì al venerdì per un minimo di 1.443 ore nell’arco dei 12 mesi ovvero un minimo di 

2.886 ore nel caso di proroga di altri 12 mesi. 

Nel caso di picchi di lavoro e al fine di rispettare le SLA (vedi art. 5) la ditta dovrà fornire ulteriore supporto tecnico per 

massimo altre 130 ore nell’arco dei 12 mesi ovvero per un massimo di 260 ore nel caso di proroga di altri 12 mesi. 

Al fine di poter tarare al meglio l’offerta comunichiamo che nella precedente gara di 1 anno le ore facoltative sono state 

tutte necessarie e analizzando le statistiche 2016, 2017 e 2018, la media di ticket chiusi è stata di circa 1.300 all’anno (dal 

reparto Help Desk di 1° livello). 

I tecnici avranno una postazione lavoro presso l’ufficio C.E.D. ubicato nel 1° piano del Palazzo Comunale, dovranno 

essere dotati di automezzi idonei per gli spostamenti di tecnici e materiali per e dalle sedi comunali interessate al servizio 

(vedi art. 6) e tutti gli strumenti tecnici che la ditta ritiene utili per la migliore erogazione del servizio. 

Tutte le spese (vitto, trasferta carburante ecc.) saranno a carico dell'Aggiudicatario, nessuna esclusa. 
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Inoltre il sabato mattino per l’assistenza dovrà esserci un tecnico help desk reperibile telefonicamente tramite n° di 

cellulare, che potrà intervenire principalmente da remoto tramite apposita VPN, la cui connettività lato ditta ed eventuali 

oneri conseguenti alle tecniche concordate, sono a carico della Ditta. 

Solo nel caso di guasti a priorità Alta, Urgente ed Emergenza un tecnico si dovrà recare on site e per un massimo di 8 ore 

nell’arco dei 12 mesi, ovvero ore 16 nel caso di proroga di altri 12 mesi (ore aumentabili in fase di offerta, vedi art. 10.1). 

Durante i giorni festivi (compreso il giorno del patrono) l’help desk rimarrà chiuso. 

Il servizio di help desk di 1° livello dovrà essere svolto secondo il seguente orario e le seguenti modalità (minimo 28,5 ore 

settimanali): 
 

 

GIORNO 

ORARIO HELP DESK 1° LIVELLO 

MATTINA POMERIGGIO 

Lunedì 9:00 - 13:30 (presidio on site) 15:00 - 17:30 (in caso di particolari interventi programmati) 

Martedì 9:00 - 14:00 (presidio on site) 15:00 - 17:30 (presidio on site) 

Mercoledì 9:00 - 13:30 (presidio on site) 15:00 - 17:30 (in caso di particolari interventi programmati) 

Giovedì 9:00 - 14:00 (presidio on site) 15:00 - 17:30 (presidio on site) 

Venerdì 9:00 - 13:30 (presidio on site) - 

Sabato 
8:30 - 13:30 (reperibile per interventi remoti 

o on site) 
- 

FESTIVI - - 

 

E' richiesta altresì la disponibilità, previo assenso di entrambe le parti, e fermo restando il monte ore contrattuale 

complessivo previsto, di variare la distribuzione delle ore nell'arco del tempo, riducendo ad esempio la presenza on site nei 

periodi di ferie (es: agosto), e aggiungendo presenza nei pomeriggi del lunedì e mercoledì per eventuali interventi 

programmati. 

Per meglio descrivere il servizio di supporto tecnico lo si può suddividere nelle seguenti principali attività, che saranno poi 

dettagliate in specifici articoli: 

 Supporto telefonico e gestione dei ticket (vedi art. 2.1); 

 Servizio assistenza sui software (vedi art. 2.2); 

 Servizio assistenza sull’hardware (vedi art. 2.3); 

 Attività IMAC (vedi art. 2.4); 

 

B) Servizio Help Desk 2° livello: 

Il servizio dovrà essere svolto da un sistemista reperibile telefonicamente tramite numero di cellulare dal lunedì al sabato e 

operante principalmente da remoto tramite apposita VPN e solo in caso di impossibilità a risolvere il problema da remoto 

dovrà recarsi on site. 

Dovrà rispettare le SLA previste (vedi art. 5). 

La connettività lato ditta ed eventuali oneri conseguenti alle tecniche concordate, sono a carico dell’Appaltatore. 

Nel caso di gravi guasti bloccanti all’infrastruttura (ticket con priorità Urgente e Emergenza) il sistemista dovrà intervenire 

on site per ripristinare il funzionamento anche il sabato per un massimo di 7 ore nell’arco dei 12 mesi ovvero 14 ore nel 

caso di proroga di altri 12 mesi (ore aumentabili in fase di offerta, vedi art. 10.1). 

Nel caso invece ci siano dei guasti bloccanti durante i giorni festivi la Ditta dovrà fornire un sistemista solo per il massimo 

di ore che avrà indicato nell’offerta (vedi art. 10.1); 

 

Il servizio di help desk di 2° livello dovrà essere svolto secondo il seguente orario e le seguenti modalità: 
 

 

GIORNO 

ORARIO HELP DESK 2° LIVELLO 

MATTINA POMERIGGIO 

Lunedì 
8:30 - 13:00 

(reperibile per interventi remoti o on site) 
15:00 - 18:00  

(solo in caso di lavori concordati o emergenze attive) 
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Martedì 
8:30 - 13:00 

(reperibile per interventi remoti o on site) 
15:00 - 18:00 

 (reperibile per interventi remoti o on site) 

Mercoledì 
8:30 - 13:00 

(reperibile per interventi remoti o on site) 
15:00 - 18:00  

(solo in caso di lavori concordati o emergenze attive) 

Giovedì 
8:30 - 13:00 

(reperibile per interventi remoti o on site) 
15:00 - 18:00  

(reperibile per interventi remoti o on site) 

Venerdì 
8:30 - 13:00 

(reperibile per interventi remoti o on site) 
15:00 - 18:00  

(solo in caso di lavori concordati o emergenze attive) 

Sabato 
8:30 - 13:00 

(reperibile per interventi remoti o on site) 
15:00 - 18:00  

(solo in caso di lavori concordati o emergenze attive) 

FESTIVI 
9:00 – 13:00 

(solo in caso di emergenze, se fornito dalla Ditta) 
14:00 - 18:00 

(solo in caso di emergenze, se fornito dalla Ditta) 

 

In caso di guasto bloccante (ticket a priorità Emergenza) il sistemista dovrà intervenire entro massimo 6 ore dall’apertura 

del ticket (ore diminuibili in fase di offerta, vedi art. 10.1). 

Per meglio descrivere il sevizio di assistenza sistemistica lo si può suddividere nelle seguenti principali attività, che 

saranno poi dettagliate in specifici articoli: 

 Assistenza sistemistica su Server e apparati di rete (vedi art. 2.5); 

 Incarico di Amministratore di Sistema (vedi art. 2.6). 

 

C) Sviluppo sistemistico evolutivo: 

Il servizio di assistenza sistemistica "evolutiva" dovrà essere svolta da un sistemista senior che dovrà supportare l’Ente 

nello sviluppo di nuovi sistemi e/o tecnologie con particolare riferimento all'attuazione del Piano Triennale per l'Informatica 

nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 che prevede in particolar modo la migrazione in cloud dei server.  

In questo caso gli interventi saranno ovviamente programmati con anticipo e a seguito di apposite riunioni tecniche 

effettuate on site dal Responsabile del servizio Sistemi Informativi e Statistici e il sistemista dell’Appaltatore. 

Anche i progetti di sviluppo verranno registrati dal Responsabile del servizio in appositi ticket, ai quali verranno impostate 

specifiche SLA. La Ditta dovrà costantemente aggiornare lo stato d’avanzamento dei lavori. 

Per quanto possibile, i progetti di sviluppo che impattano sull’operatività degli uffici dovranno essere fatti nei pomeriggi del 

lunedì, mercoledì o venerdì, al fine di arrecare il minor disturbo ai dipendenti e ai cittadini. 

Per meglio descrivere il sevizio di sviluppo sistemistico evolutivo vedere l’articolo 2.7 dove sono meglio dettagliate le 

attività. 

 

Al fine di rispettare le SLA (vedi art. 5) sia per assistenze sistemistiche ordinarie, che evolutive, la Ditta dovrà fornire uno o due 

sistemisti fino ad un massimo di 96 ore nell’arco dei 12 mesi, ovvero un massimo di 192 ore nel caso di proroga di ulteriori 12 

mesi. 

Al fine di poter tarare al meglio l’offerta comunichiamo che nella precedente gara di 1 anno le ore sono state utilizzate all’85% 

(e infatti sono state ridotte le ore richieste rispetto al precedente bando) e analizzando le statistiche 2016, 2017 e 2018, la 

media di ticket sistemistici chiusi è stata di circa 235. 

 

E' previsto un periodo di affiancamento di 10 giorni tra il gestore del servizio uscente e quello entrante al fine di garantire una 

corretta ed efficiente continuità del servizio. 

Il responsabile del servizio Sistemi informativi e Statistici sarà il coordinatore di ogni attività e qualsiasi tecnico sarà tenuto ad 

operare in conformità agli indirizzi, obiettivi e direttive impartite dallo stesso. 

All’Appaltatore verranno assegnati anche i ticket precedentemente assegnati alla Ditta uscente.  

Alla data di redazione del capitolato i ticket non evasi sono circa 63 di tipo tecnico e 11 di tipo sistemistico. 
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Art. 2.1 – Supporto telefonico e gestione dei ticket 

Il servizio è il punto di raccolta unico delle segnalazioni relative ai malfunzionamenti e alle richiesta di assistenza, siano esse 
telefoniche, mediante il numero telefonico dell’ufficio CED che verrà deviato sullo smartphone del tecnico (che dovrà fornire la 
Ditta), sia per email (verrà dato accesso all’account ced@comune.lastra-a-signa.fi.it) che dovrà essere installata anche sullo 
smartphone del tecnico. 
Ogni intervento dovrà essere inserito in modo completo nel sistema ticketing di gestione delle richieste di assistenza dell’ente 

basato sul software OSticket.  

Obiettivi del servizio sono la presa in carico e la risoluzione dei problemi, con il pieno ripristino delle normali condizioni di 

funzionamento del singolo posto di lavoro, dell'hardware dei PC, dei server, dei sistemi storage e delle apparecchiature di 

rete, nel rispetto dei tempi previsti nei Livelli di servizio (SLA) indicati dal presente capitolato, salva l’applicazione delle penali. 

Il servizio di Help-desk dovrà gestire i seguenti passaggi: 

 Creazione di un ticket a seguito di una richiesta pervenuta tramite chiamata o e-mail da parte di un dipendente dell’Ente. 

 Presa in carico e ricezione tramite mail del ticket con accesso riservato, con indicati tutti i dati utili alla corretta gestione 

dell’intervento (categoria, reparto, SLA, dettagli del problema); 

 Eventuale escalation al supporto di 2° livello in caso di mancata risoluzione; 

 Chiusura del ticket con descrizione della soluzione adottata dal tecnico. 

 

Analizzando le statistiche di OSticket l’Appaltatrice potrà monitorare le tendenze e le principali fonti di anomalie e sulla base di 

queste indicazioni segnalare al responsabile del servizio Sistemi Informativi e Statistici eventuali interventi correttivi da 

effettuare.  

Art. 2.2 – Servizio assistenza sul software 

Gli interventi sono volti a garantire il buon funzionamento e l’aggiornamento del software di base delle PdL (Postazioni di 

Lavoro) e dei programmi di produttività individuale, nonché ad avviare a regime nuove automazioni gestionali, sia scelte per 

nuove o rinnovate informatizzazioni di servizi locali, sia per attivazioni di progettualità in rete con altri Enti. 

A titolo esemplificativo, non esaustivo, si indicano alcune attività: 

 Risoluzione delle anomalie, errori o blocco di sistema operativo; 

 Rimozioni di virus, malware e spyware, dove individuati; 

 Installazione e prima configurazione del sistema operativo; 

 Risoluzione delle anomalie di funzionamento delle periferiche; 

 Analisi dei problemi di connettività al fine di individuare se il guasto è del PC o della linea e nel caso gestire la richiesta di 

assistenza con l’operatore di TLC; 

 Installazione, reinstallazione, riconfigurazione delle periferiche e dei relativi driver di sistema; 

 Applicazione di patch o aggiornamenti dei software di sistema operativo e dei driver delle periferiche; 

 Configurazione e funzionamento di software per la connessione ad eventuali apparati; 

 Risoluzione del blocco, configurazione, riconfigurazione, aggiornamento di software di produttività individuale proprietari e 

open source; 

 Configurazione di apparati mobile: portatili, tablet e smartphone (Android); 

 Predisposizione di portatili per proiezioni audiovisive; 

 Assistenza agli utenti per l’utilizzo del sistema operativo Microsoft e dei software applicativi installati; 
 Aggiornamenti dei software applicativi sui client su indicazione delle ditte sviluppatrici; 

 Installazione di nuove applicazioni; 

 Installazione posta elettronica certificata (PEC); 

 Creazione di nuovo account email su server di posta (Zimbra); 

 Risoluzione delle problematiche connesse con l’utilizzo di applicazioni di terze parti (software house che collaborano con il 

Comune) mediante eventuale interfacciamento diretto con i loro tecnici al fine di ottenere rapide soluzioni ai problemi; 

 Modifica della configurazione delle applicazioni sulle PdL; 

 Installazione di patch e nuove versioni mediante distribuzione software con Kaspersky Administration Center; 

mailto:ced@comune.lastra-a-signa.fi.it
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 Supporto agli utenti per l’operatività con gli strumenti di produttività individuali (Thunderbird, MS-Office, Libre Office ecc.) e 

applicativi istituzionali. 

 Supporto all’avvio a regime di nuove applicazioni locali di rete e di e-gov; 

 Gestione e attivazione caselle di posta elettronica istituzionale su Thunderbird; 

 Creazione nuovi credenziali e\o modifica di credenziali esistenti su server di dominio (NT4 e SAMBA4); 

 Installazione kit firme digitali. 

 

Negli articoli 7.1 e 7.2 vengono meglio dettagliati i vari software da manutenere. 

I tecnici, inoltre, dovranno avere cura nel non installare software privi di licenza d'uso e non superare mai il numero di licenze, 

di volta in volta disponibili, fornite dal Comune. In caso contrario, a fronte di eventuali oneri, ne risponderà l'Aggiudicatario. 

 Art. 2.3 – Servizio assistenza hardware 
Viene richiesta l’assistenza di qualsiasi tipo di hardware mediante diagnosi del problema ed eventuale sostituzione dei pezzi 

non più funzionanti, da effettuarsi presso l’ufficio CED. 

La fornitura dei pezzi di ricambio per i PC, Server e Portatili fuori garanzia è a carico dell’Appaltatrice solo per le seguenti 

tipologie di hardware: alimentatori (sia interni che esterni), RAM, HD (sia meccanici che solidi), schede audio, schede video e 

schede di rete. 

La fornitura dovrà avvenire con hardware di pari livello tecnico e\o superiore rispetto a quello guastato. 

Le schede integrate (video, audio e rete) dovranno essere sostituite con schede esterne. 

Non rientrano nella fornitura la sostituzione di hardware guastato a causa di calamità naturali e\o atti vandalici. 

Il resto del materiale per le riparazioni (ad es. batterie UPS, telefoni, monitor, tastiere, mouse, switch, ecc.) verrà acquistato e 

fornito dall'Ente che dispone di un proprio magazzino pezzi di ricambio nel quale la Ditta potrà accedere.  

Inoltre verrà fornito all’Appaltatore un apposito armadio da utilizzare per la gestione dei pezzi di ricambio che essa deve 

rifornire, al fine di poter procedere rapidamente alla sostituzione dei pezzi guasti. 

Sarà onere della Ditta comunicare all'ufficio che si occupa dell'inventario la nuova collocazione di tutti i beni che 

movimenta\installa; 

Si specifica che nel 2020 i PC fuori garanzia saranno 61, i portatili 5, i server 2 e i NAS 2. 

Viste le scadenze delle garanzie e considerata la programmata sostituzione di circa 2 PC al mese si presume che nel 2021 i 

PC fuori garanzia saranno 51, i portatili 5 e i server 2, i NAS 2 e nel 2022 invece i PC fuori garanzia saranno 30, i portatili 10 e 

i server 2, i NAS 2. 

All’articolo 7 vengono meglio dettagliati i vari hardware presenti da manutenere. 

Il servizio assistenza hardware comprende anche la sostituzione dei componenti al fine di modificare e\o migliorare le 

prestazioni dei PC (acquisti a carico dell’Ente). 

La Ditta è tenuta a coadiuvare il Responsabile del servizio Sistemi Informativi e Statistici a redigere e aggiornare mensilmente 

il piano annuale di sostituzione\potenziamento PC. 

La Ditta dovrà inoltre gestire le riparazioni dell’hardware in garanzia, contattando reparti di supporto tecnico dei produttori e 

gestendo eventuali pratiche di RMA. 

All’articolo 7.1 è possibile vedere l’ubicazione e le caratteristiche tecniche di tutti i PC e portatili in garanzia e non. 

 

Art. 2.4 – Attività IMAC 
L’appaltatore è tenuto, inoltre, ad erogare attività IMAC, come di seguito specificate, nella misura di massimo 50 interventi 

all’anno: 
 

Install 
È l’attività di installazione, configurazione e collaudo della strumentazione informatica dell’Ente secondo 
accordi precisamente stabiliti con lo stesso. I pacchetti sw installati rispondono alle norme previste in ambito 
di sicurezza informatica e aziendale e alle esigenze dell’Ente 

Move È l’attività di movimentazione dell’asset informatico secondo accordi prestabiliti 

Add 
Contempla attività di aggiunta di apparecchiature informatiche e di upgrade Hw e Sw ai fini di migliorare le 
prestazioni e abbattere i costi di manutenzione 



 
 
 

8 
 

 

   COMUNE DI LASTRA A SIGNA 

  SETTORE 1 - Servizi Affari Generali e al Cittadino 

  Servizio Sistemi Informativi e Statistici 

Changing 
Contempla la sostituzione delle macchine, in presenza di apparecchiature obsolete o malfunzionanti e 
reinstallazione dei dati precedentemente “backuppati” 

Qualora vengano effettuati spostamenti tra sedi diverse di più apparecchiature (fino a 5 pc/stampanti), verrà conteggiata 1 
sola attività IMAC. 
Ad ogni operazione sopraindicata deve essere aggiornato l’inventario dei beni informatici presso l’ufficio Economato. 

Art. 2.5 – Assistenza sistemistica su Server e apparati di rete  
L’assistenza consiste nella manutenzione dei server e di tutte le componenti di rete e storage che costituiscono il Centro 

Elaborazione Dati (CED) e sarà svolta sia in maniera preventiva, come attività programmata dal Responsabile del servizio 

Sistemi Informativi e Statistici, al fine di anticipare ed evitare blocchi del sistema, sia a seguito di segnalazione e/o rilevazione 

di malfunzionamento. 

A titolo esemplificativo, non esaustivo, si indicano alcune attività di assistenza e manutenzione: 

 Configurazione, gestione e ripristino degli apparati di rete (modem, router, switch e radio LAN); 

 Configurazione, gestione e ripristino di server in ambiente Linux e Microsoft; 

 Configurazione, gestione e ripristino sistemi di storage (SAN EMC2 e NAS QNAP); 

 Configurazione, gestione e ripristino sistemi di cluster VMware (vSphere 6); 

 Configurazione, gestione e ripristino database (Oracle, MySql, Postgress e SqlServer); 

 Configurazione, gestione e ripristino server posta elettronica (Zimbra) e sistemi antispam (Spamassasin); 

 Accogliere e gestire le richieste inoltrate dall’help desk di 1° livello; 

 Controllare periodicamente i log dei sistemi e la loro copia sul SysLog Server; 

 Gestione delle attività di back up e ripristino dei dati (basati su Bacula e Veeam); 

 Ripristino raid in caso di rottura HD su server fisici; 

 Ottimizzare la banda di accesso a Internet mediante gestione QOS e proxy;  

 Configurazione e manutenzione sistema VPN (OpenVPN); 

 Attività sistemistiche di configurazione e mantenimento del dominio, delle policy di sicurezza e degli utenti; 

 Verifica di eventuali attività sospette nei server e nelle connessioni di rete; 

 Configurazione e gestione di sistemi Firewall (IPtables); 

 Costante aggiornamento dei sistemi operativi al fine di mantenere elevati standard di sicurezza informatica; 

 Garantire la continuità operativa dell’Ente; 

Art. 2.6 – Incarico di amministratore di sistema  
In base a quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la Privacy del 28 novembre 2008, un sistemista della Società 

verrà nominato Amministratore di Sistema, includendo in tale nomina anche il ruolo di: 

  amministratore di base di dati (database administrator); 

  amministratore di rete (network administrator) e di apparati di sicurezza; 

  amministratore di sistemi software complessi; 

Tale ruolo potrà essere svolto in via esclusiva o affiancando una figura interna anch’essa nominata Amministratore di Sistema.  

Art. 2.7 – Sviluppo sistemistico evolutivo  
Il sistemista dell’Appaltatore, nell’ambito dello sviluppo evolutivo dell’infrastruttura Informatica e Telematica dell’Ente, dovrà 

supportare il Responsabile del servizio Sistemi Informativi e Statistici nella scelta e nell’attuazione dei progetti e delle 

innovazioni mediante le seguenti attività (a titolo esemplificativo, non esaustivo): 

 Installazione e configurazione di sistemi operativi (Microsoft e Linux) su nuovi server virtuali o fisici; 

 Installazione e configurazione di nuove applicazioni e\o database su nostri server; 

 Migrazioni di applicativi in produzione tra server diversi; 

 Verifica carico di lavoro degli host del cluster ed eventuale ripartizione della potenza di calcolo e memoria dei vari server 

virtuali; 

 Interazione con tecnici di altre software house per ottimizzazione e\o preparazione server applicativi; 
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 Analisi delle misure di sicurezza adottate e delle criticità del sistema; 

 Valutazione dell’impatto dell’introduzione di nuove tecnologie e\o applicazioni nel funzionamento dell’intera infrastruttura;  

 Svolgimento di Test diagnostici e/o tuning atti a prevenire eventuali malfunzionamenti; 

 Supporto strategico per le modifiche architetturali e le nuove implementazioni; 

 Supporto nella progettazione di nuovi cablaggi orizzontali e\o verticali in edifici o porzioni di essi; 

 Riconfigurazione instradamento pacchetti su firewall e router in caso di cambi forniture di linee dati; 

 Supporto nell'attuazione del Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-21; 

 Pianificazione, progettazione e attuazione progetti di migrazione di server in ambiente cloud; 

 Redigere con cadenza almeno trimestrale un piano di incremento della sicurezza dei server e schedularne l'attuazione. 

Art. 3 – Durata del Contratto 
Il contratto avrà una durata di 12 mesi a decorrere dalla data d'inizio effettivo del servizio (presumibilmente marzo 2020) e che 
sarà stabilità alla firma del contratto. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad altri 12 
mesi.  
La stazione appaltante eserciterà tale facoltà comunicandola all’appaltatore entro la scadenza dei 12 mesi. 

Art. 4 – Importo dell’appalto e corrispettivi 
L’importo posto a base di gara, ammonta a complessivi euro 91.700,00 oltre IVA, esclusi oneri per la sicurezza pari a 

euro 917,00 oltre IVA, per l’ipotetica durata di 24 mesi. 

L’importo, nel caso di durata di 24 mesi sarà così suddiviso: 
- Euro 46.614,17 IVA inclusa per l’anno 2020 comprensivi di oneri per la sicurezza; 
- Euro 55.937,00 IVA inclusa per l’anno 2021 comprensivi di oneri per la sicurezza; 
- Euro 9.322,83 IVA inclusa per l’anno 2022 comprensivi di oneri per la sicurezza. 
 
La fatturazione e il pagamento saranno effettuati secondo quanto disposto al successivo articolo 17. 

Il compenso è onnicomprensivo. La Società non avrà diritto ad altri compensi, indennizzi o rimborsi delle spese. 

Art. 5 – Livelli di Servizio (SLA) 
I livelli di servizio (SLA) previsti nel presente capitolato hanno lo scopo di garantire tempestività di intervento e prontezza di 

risoluzione dei problemi da parte dell’Appaltatore. 

Si precisa che i livelli di servizio (SLA) sono riferiti alla attività propria della Ditta e non includono i tempi di interventi in carico a 

fornitori terzi. 

Nessuna penale sarà applicata all’Appaltatore che dimostri che il rispetto degli SLA previsti è venuto meno per dimostrabili 

cause di forza maggiore o indipendenti dalla volontà della stessa.  

Non vanno considerate le interruzioni causate da eventi e/o attività al di fuori della responsabilità dell’Appaltatore. 

Le richieste di assistenza saranno classificate secondo le seguenti tipologie di priorità e i dovranno essere rispettati i seguenti 

livelli minimi di servizio per le diverse tipologie di chiamata: 
 

Priorità SLA 

Emergenza 8 ore solari nel 95% dei casi – N ore nel restante 5% dei casi 

Urgente 24 ore solari nel 95% dei casi – N ore nel restante 5% dei casi 

Alta 72 ore solari nel 95% dei casi – N ore nel restante 5% dei casi 

Media 120 ore solari nel 95% dei casi – N ore nel restante 5% dei casi 

Bassa 240 ore solari nel 95% dei casi – N ore nel restante 5% dei casi 

Minima 720 ore solari nel 95% dei casi – N ore nel restante 5% dei casi 
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L’Appaltatore ha facoltà di variare la priorità dei ticket segnalati dagli utenti, ma il responsabile del servizio Sistemi Informativi 

e Statistici può a suo insindacabile giudizio forzare ed aumentare la priorità di qualsiasi ticket.  

I livelli di servizio nel caso di progetti di sviluppo saranno quelle concordati fra il Comune e l'Aggiudicatario. 

I tempi di risoluzione si intendono comprensivi di eventuali spostamenti se in caso la problematica contempli un intervento on-

site. 

Art. 6 – Sedi del Comune interessate dal servizio 
Le prestazioni saranno erogate presso tutti gli uffici dell’Amministrazione dislocati sul territorio del Comune di Lastra a Signa 

con base operativa presso l’Ufficio C.E.D. ubicato al 1° piano del Palazzo Comunale. 

Di seguito 2 tabelle con il dettaglio delle 23 sedi interessate dal servizio con la relativa distribuzione degli apparati da 

manutenere: 

 

TABELLA 1 - Principali sedi operative (collegate in LAN): 
 

Sedi PC client Portatili Server SAN\NAS Switch Tablet Modem 

Palazzo Comunale - Piazza del 

Comune 17 
44 5 11 2 8 1 2 

Palazzo Pretorio - Via dell’Arione, 11 17 1 - - 1 1 - 

Biblioteca  - Via P. Togliatti 4 - - - 1 - 1 

Centro Sociale - Via P. Togliatti 1 - 1 - 1 - - 

Omnicomprensivo - Via P. Togliatti 12 - 2 1 2 - 1 

Magazzino Comunale - Via del Piano 2 - - - 1 - - 

Polizia Municipale - Piazza del 

Comune, 7 
8 2 - - 1 - - 

Punto Amico - Via Cadorna 3 - - - 1 - - 

 

TABELLA 2 - Scuole ed altre sedi non in LAN: 
 

Sedi PC client Portatili Server SAN\NAS Switch Tablet Modem 

Biblioteca  - Via P. Togliatti 6 1 - - - - - 

Scuola elementare Leonardo da  

Vinci - Via di Sotto, 1 
- - - - - 1 1 

Scuola elementare Don Gnocchi - 

Via Chiantigiana, 39 
- - - - - 1 1 

Scuola elementare Dante Alighieri - 

Piazza A. Gramsci, 1 
- - - - - 1 1 

Scuola materna Castagnolo - 

Piazza Bardini 
- - - - - 1 1 

Asilo Skolè - Via S. Lavagnini, 8 1 - - - - 1 1 

Scuola elementare S. Maria a 

Castagnolo - Via Gramsci, 139 
1 - - - 1 1 1 

Asilo Santa Caterina - Piazza 

Garibaldi, 17 
- - - - - 1 1 

Nido d'infanzia Immacolata - Via P. 

Togliatti 
1 - - - 1 1 - 

Scuola materna Malmantile - Via 

Lippi, 1 
- - - - - 1 1 

Scuola elementare L.B. Alberti - Via - - - - - 1 1 
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Livornese 

Scuola elementare Milite Ignoto - 

Piazza Piave, 3 
- - - - - 1 1 

Asilo Carcheri - Via del Lastrico, 17 1 - - - - 2 1 

Uffici Direzione Didattica - Via P. 

Togliatti 
- - - - - 1 1 

Villa Caruso - Via Bellosguardo, 54 1 1 - - 2 - 1 

Asilo nido i Caci - Via Bellosguardo 1 - - 
- 

 
- 2     1 

TOTALI: 103 10 14 3 20 18 18 

Art. 7 – L'Infrastruttura Informatica e Telematica dell'Ente  
Si fornisce di seguito una descrizione generale del contesto applicativo e tecnologico del Centro Elaborazione Dati: 

Postazioni di lavoro: 
Il Comune è dotato di circa 103 client e 10 portatili dislocati presso le sue sedi come dettagliato nell’articolo 6. 

Il 60% di essi non è coperto da garanzia, nel 2020 è previsto l’acquisto di 24 nuove postazioni, nel 2021 è previsto l’acquisto 

di 24 nuove postazioni e nel 2022 è previsto l’acquisto di almeno 4 nuove postazioni.  

Nell’articolo 7.1 sono indicati i software base installati su tutte le PDL e sono indicate le caratteristiche tecniche di tutti i PC e 

portatili oltre che la loro età e se sono o meno in garanzia. 

 
Ambienti applicativi: 
L’Ente per garantire il funzionamento della macchina comunale e per offrire i vari servizi a cittadini e imprese utilizza circa 44 
applicativi, sia di tipo client/server che web based, sia on site, che in cloud. 
Nell’articolo 7.2 sono dettagliati i nomi dei vari applicativi e indicate le software house produttrici. 
 
Infrastruttura di rete: 
L'infrastruttura di trasporto del Comune, è realizzata quasi in tutti i palazzi mediante cablaggio strutturato che permette la 
gestione condivisa di dati e fonia, quest'ultima non oggetto del presente capitolato. 
Gli edifici dell'Ente sono collegati al centro stella della rete situato presso la sede principale del Comune in Piazza del 
Comune, 17 mediante cavi in fibra ottica e VPN su reti pubbliche.  
Le principali caratteristiche dell’infrastruttura di rete sono meglio descritte nell’articolo 7.3. 
 
Infrastruttura server: 
L’architettura tecnica del Data Center dell’Ente è server-centrica, orientata a fornire servizi prevalentemente in modalità web 
ed in cooperazione applicativa, sia agli utenti interni (attraverso la rete Intranet), che agli utenti esterni (sulla rete Internet).  
Sono presenti sistemi server, sistemi di storage, di connettività e relativi sistemi di supporto e monitoraggio che costituiscono 
le infrastrutture tecnologiche di supporto al funzionamento dei Sistema Informatico dell’Ente. 
L'architettura presente si basa sia su soluzioni stand-alone (server fisici dedicati) che su soluzioni virtualizzate fondate su un 
ambiente multinodo ad alta disponibilità e su un sottosistema di storage condiviso (SAN). 
L’insieme dei server e le relative caratteristiche sono descritte nell’articolo 7.4. 

Art. 7.1 – Le Postazioni di Lavoro 
Le postazioni dei dipendenti hanno tutte la seguente configurazione base: 

- Sistema operativo (Microsoft Windows XP, 7 o 10); 

- Internet Browser (Microsoft Internet Explorer, Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome); 

- Strumenti di automazione d’ufficio (Microsoft Office 2003-2016, Libre Office, Adobe Acrobat Reader); 

- Antivirus (Kaspersky Endpoint Security 11); 

- WinVNC client (ad uso dell’Help-desk per il controllo remoto); 

- Software per firma digitale (Aruba Sign e Dike); 

- Software per compressione file (7zip); 
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- Editor grafico (Gimp o Paint.NET); 

- Software CAD (AutoCAD LT o IdmCAD) per i tecnici dei lavori pubblici; 

- Posta elettronica (Thunderbird); 

- Altri software (Adobe Falsh Player, Java Virtual Machine). 

 

Le postazioni dell’internet point presente nella biblioteca hanno invece la seguente configurazione base: 

- Sistema operativo (Linux Kubuntu); 

- Internet Browser (Mozilla Firefox, Google Chrome); 

- Strumenti di automazione d’ufficio (Libre Office, Adobe Acrobat Reader); 

- Editor grafico (Gimp); 

- Posta elettronica (Thunderbird); 

- Altri software (Java Virtual Machine). 

 

Di seguito l’elenco delle varie PdL con le rispettive caratteristiche tecniche: 
 

Sede Tipo S. O. Marca CPU RAM H.D. ANNO 
SCADENZA 
GARANZIA 

Asilo Nido Caci Client 
XP 

Home 
assemblato 

INTEL Celeron (2,93 
Ghz) 

2048 mb 
(DDR266) 

320 gb 2007 SCADUTA 

Biblioteca Client 10 Pro HP 
INTEL Quad-Core i5 

6400 (2.70 Ghz) 
8192 mb  

(DDR 4 2.667) 

250 gb 
(SSD) + 
500gb 

2019 2024 

Biblioteca Client 7 Pro 
Fujitsu 

Siemens 
INTEL Quad-Core i5 

6400 (2.70 Ghz) 
8192 mb  

(DDR 4 2.133) 
250 gb 
(SSD) 

2017 SCADUTA 

Biblioteca Client 7 Pro 
Fujitsu 

Siemens 
INTEL Quad-Core i5 

6400 (2.70 Ghz) 
8192 mb  

(DDR 4 2.133) 
250 gb 
(SSD) 

2017 SCADUTA 

Biblioteca Client XP Pro assemblato 
INTEL Dual-Core E5500 

(2.80 Ghz) 
2048 mb  

(DDR 2 800) 
500 gb 2011 SCADUTA 

Biblioteca Portatile 
10 

Home 
Dell 

INTEL Quad-Core i5 
5200U (2.20 Ghz) 

8192 mb  
(DDR 3 1600) 

1 tb 2017 2018 

Cadorna - Punto 
Amico 

Client XP Pro HP 
AMD Dual-Core E2-3200 

(2.40 Ghz) 
4096 mb  

(DDR 3 1333) 
500 gb 2012 SCADUTA 

Cadorna - Punto 
Amico 

Client XP Pro HP 
AMD Dual-Core E2-3200 

(2.40 Ghz) 
4096 mb  

(DDR 3 1333) 
500 gb 2012 SCADUTA 

Cadorna - Punto 
Amico 

Client 
10 Pro 

Lenovo 
INTEL Dual-Core i3 
7100T (3.40 Ghz) 

8192 mb  
(DDR 4 2.133) 

500 gb 2018 2023 

Castagnolo - 
Piano terra 

Client 10 Pro Dell 
INTEL Quad-Core i5 

6400 (2.70 Ghz) 
4096 mb  

(DDR 3 1600) 
500 gb 2014 SCADUTA 

Centro sociale Client 10 Pro Lenovo 
INTEL Dual-Core i3 
7100T (3.40 Ghz) 

8192 mb  
(DDR 4 2.133) 

500 gb 2018 2023 

Magazzino 
comunale 

Client XP Pro Fujitsu 
INTEL Dual-Core E6600 

(3.06 Ghz) 
2048 mb  

(DDR 3 1066) 
500 gb 2012 SCADUTA 

Magazzino 
comunale 

Client 10 Pro Lenovo 
INTEL Dual-Core i3 4170 

(3.70 Ghz) 
4096 mb  

(DDR 3 1600) 
500 gb 2016 2021 

Omnicomprensivo Client 7 Pro 
Fujitsu 

Siemens 
INTEL Quad-Core i5 

6400 (2.70 Ghz) 
8192 mb  

(DDR 4 2.133) 
250 gb 
(SSD) 

2017 SCADUTA 

Omnicomprensivo Client 7 Pro 
Fujitsu 

Siemens 
INTEL Quad-Core i5 

6400 (2.70 Ghz) 
8192 mb 

 (DDR 4 2.133) 
250 gb 
(SSD) 

2017 SCADUTA 

Omnicomprensivo Client 7 Pro 
Fujitsu 

Siemens 
INTEL Quad-Core i5 

6400 (2.70 Ghz) 
8192 mb 

 (DDR 4 2.133) 
250 gb 
(SSD) 

2017 SCADUTA 

Omnicomprensivo Client 7 Pro Lenovo 
INTEL Dual-Core i3 4170 

(3.70 Ghz) 
4096 mb  

(DDR 3 1600) 
500 gb 2016 2021 

Omnicomprensivo Client 10 Pro Lenovo 
INTEL Dual-Core i3 
7100T (3.40 Ghz) 

8192 mb  
(DDR 4 2.133) 

500 gb 2018 2023 

Omnicomprensivo Client 10 Pro Lenovo 
INTEL Dual-Core i3 
7100T (3.40 Ghz) 

8192 mb  
(DDR 4 2.133) 

500 gb 2018 2023 



 
 
 

13 
 

 

   COMUNE DI LASTRA A SIGNA 

  SETTORE 1 - Servizi Affari Generali e al Cittadino 

  Servizio Sistemi Informativi e Statistici 

Omnicomprensivo Client XP Pro assemblato 
INTEL Quad-Core E6700 

(3.20 Ghz) 
2048 mb 

 (DDR 3 1.333) 
500 gb 2011 SCADUTA 

Omnicomprensivo Client 7 Pro 
Fujitsu 

Siemens 
INTEL Quad-Core i5 

6400 (2.70 Ghz) 
8192 mb  

(DDR 4 2.133) 
250 gb 
(SSD) 

2017 SCADUTA 

Omnicomprensivo Client 10 Pro Lenovo 
INTEL Dual-Core i3 
7100T (3.40 Ghz) 

8192 mb 
 (DDR 4 2.133) 

500 gb 2018 2023 

Omnicomprensivo Client 10 Pro Lenovo 
INTEL Dual-Core i3 
7100T (3.40 Ghz) 

8192 mb 
 (DDR 4 2.133) 

500 gb 2018 2023 

Omnicomprensivo Client 7 Pro Olidata 
INTEL Dual-Core i3 4130 

(3.40 Ghz) 
4096 mb  

(DDR 3 1600) 
250 gb 
(SSD) 

2015 2020 

Omnicomprensivo Client 10 Pro Lenovo 
INTEL Dual-Core i3 
7100T (3.40 Ghz) 

8192 mb  
(DDR 4 2.133) 

500 gb 2018 2023 

Palazzo Comune 
- Piano -1 

Client 10 Pro Lenovo 
INTEL Dual-Core i3 
7100T (3.40 Ghz) 

8192 mb  
(DDR 4 2.133) 

500 gb 2018 2023 

Palazzo Comune 
- Piano -1 

Client 10 Pro Lenovo 
INTEL Dual-Core i3 
7100T (3.40 Ghz) 

8192 mb  
(DDR 4 2.133) 

500 gb 2018 2023 

Palazzo Comune 
- Piano -1 

Client 10 Pro Olidata 
INTEL Dual-Core 

Pentium G860 (3.00 
Ghz) 

4096 mb  
(DDR 3 1333) 

250 gb 
(SSD) 

2013 SCADUTA 

Palazzo Comune 
- Piano -1 

Client 10 Pro HP 
INTEL Quad-Core i5 

6400 (2.70 Ghz) 
8192 mb 

 (DDR 4 2.667) 

250 gb 
(SSD) + 
500gb 

2019 2024 

Palazzo Comune 
- Piano -1 

Client 10 Pro Acer Veriton 
INTEL Quad-Core i5 

2320 (3.00 Ghz) 
8192 mb 

 (DDR 3 1333) 
250 gb 
(SSD) 

2013 SCADUTA 

Palazzo Comune 
- Piano terra 

Client 10 Pro Dell 
INTEL Quad-Core i5 

3470 (3.20 Ghz) 
8192 mb 

 (DDR 3 1600) 
250 gb 
(SSD) 

2014 SCADUTA 

Palazzo Comune 
- Piano terra 

Client 10 Pro HP 
INTEL Quad-Core i5 

6400 (2.70 Ghz) 
8192 mb 

 (DDR 4 2.667) 
500gb 2017 2022 

Palazzo Comune 
- Piano terra 

Client 10 Pro HP 
INTEL Quad-Core i5 

6400 (2.70 Ghz) 
8192 mb 

 (DDR 4 2.667) 
500gb 2017 2022 

Palazzo Comune 
- Piano terra 

Client XP Pro Assemblato 
INTEL Dual-Core E5500 

(2.80 Ghz) 
4096 mb 

 (DDR 2 800) 
500 gb 2011 SCADUTA 

Palazzo Comune 
- Piano terra 

Client XP Pro assemblato 
INTEL Dual-Core E5300 

(2.60 Ghz) 
4096 mb  

(DDR 2 800) 
320 gb 2010 SCADUTA 

Palazzo Comune 
- Piano terra 

Client 7 Pro Lenovo 
INTEL Dual-Core i3 4170 

(3.70 Ghz) 
4096 mb  

(DDR 3 1600) 
250 gb 
(SSD) 

2016 2021 

Palazzo Comune 
- Piano terra 

Client 10 Pro HP 
INTEL Quad-Core i5 

6400 (2.70 Ghz) 
8192 mb 

 (DDR 4 2.667) 
500gb 2017 2022 

Palazzo Comune 
- Piano terra 

Client 10 Pro Olidata 
INTEL Dual-Core 

Pentium G860 (3.00 
Ghz) 

4096 mb 
 (DDR 3 1333) 

250 gb 
(SSD) 

2013 SCADUTA 

Palazzo Comune 
- Piano terra 

Client 7 Pro Lenovo 
INTEL Dual-Core i3 4170 

(3.70 Ghz) 
8192 mb 

 (DDR 3 1600) 
250 gb 
(SSD) 

2016 2021 

Palazzo Comune 
- Piano terra 

Client 7 Pro Lenovo 
INTEL Dual-Core i3 4170 

(3.70 Ghz) 
8192 mb 

 (DDR 3 1600) 
250 gb 
(SSD) 

2016 2021 

Palazzo Comune 
- Piano terra 

Client 7 Pro Lenovo 
INTEL Dual-Core i3 4170 

(3.70 Ghz) 
4096 mb  

(DDR 3 1600) 
250 gb 
(SSD) 

2016 2021 

Palazzo Comune 
- Piano terra 

Client 7 Pro Lenovo 
INTEL Dual-Core i3 4170 

(3.70 Ghz) 
4096 mb  

(DDR 3 1600) 
250 gb 
(SSD) 

2016 2021 

Palazzo Comune 
- Piano terra 

Client 7 Pro Lenovo 
INTEL Dual-Core i3 4170 

(3.70 Ghz) 
8192 mb  

(DDR 3 1600) 
250 gb 
(SSD) 

2016 2021 

Palazzo Comune 
- Piano terra 

Client 7 Pro Dell 
INTEL Quad-Core i5 

3470 (3.20 Ghz) 
4096 mb  

(DDR 3 1600) 
500 gb 2014 SCADUTA 

Palazzo Comune 
- Piano terra 

Client 10 Pro Olidata 
INTEL Dual-Core i3 4130 

(3.40 Ghz) 
4096 mb  

(DDR 3 1600) 
250 gb 
(SSD) 

2015 SCADUTA 

Palazzo Comune 
- Piano terra 

Client XP Pro assemblato 
AMD Athlon II X2 260 

(3.20Ghz) 
3072 mb  

(DDR 3 1333) 
500 gb 2011 SCADUTA 

Palazzo Comune 
- Piano terra 

Client 7 Pro Olidata 
INTEL Dual-Core i3 4130 

(3.40 Ghz) 
4096 mb  

(DDR 3 1600) 
320 gb 2015 2020 
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Palazzo Comune 
- Piano terra 

Client 7 Pro Olidata 
INTEL Dual-Core i3 4130 

(3.40 Ghz) 
4096 mb 

 (DDR 3 1600) 
320 gb 2015 2020 

Palazzo Comune 
- Piano terra 

Client 
10 Pro 

Dell 
INTEL Quad-Core i5 

4590 (3.30 Ghz) 
8192 mb  

(DDR 3 1600) 
250 gb 
(SSD) 

2015 SCADUTA 

Palazzo Comune 
- Piano terra 

Portatile 10 Pro HP 
INTEL Dual-Core i5 
6200u (2.80 Ghz) 

8192 mb  
(DDR 4 2.133) 

500 gb 2017 2022 

Palazzo Comune 
- Primo piano 

Client 10 Pro Lenovo 
INTEL Dual-Core i3 
7100T (3.40 Ghz) 

8192 mb  
(DDR 4 2.133) 

500 gb 2018 2023 

Palazzo Comune 
- Primo piano 

Portatile 10 Pro HP 
INTEL Dual-Core i5 
6200u (2.80 Ghz) 

8192 mb 
 (DDR 4 2.133) 

250 gb 
(SSD) 

2017 2022 

Palazzo Comune 
- Primo piano 

Client 7 Pro 
Fujitsu 

Siemens 
INTEL Quad-Core i5 

6400 (2.70 Ghz) 
8192 mb 

 (DDR 4 2.133) 
250 gb 
(SSD) 

2017 SCADUTA 

Palazzo Comune 
- Primo piano 

Client 10 Pro Lenovo 
INTEL Dual-Core i3 
7100T (3.40 Ghz) 

8192 mb  
(DDR 4 2.133) 

500 gb 2018 2023 

Palazzo Comune 
- Primo piano 

Client 10 Pro 
Fujitsu 

Siemens 
INTEL Quad-Core i5 

6400 (2.70 Ghz) 
8192 mb 

 (DDR 4 2.133) 
250 gb 
(SSD) 

2017 SCADUTA 

Palazzo Comune 
- Primo piano 

Portatile 10 Pro HP 
INTEL Dual-Core i5 
6200u (2.80 Ghz) 

8192 mb 
 (DDR 4 2.133) 

250 gb 
(SSD) 

2017 2022 

Palazzo Comune 
- Primo piano 

Client 10 Pro 
Fujitsu 

Siemens 
INTEL Quad-Core i5 

6400 (2.70 Ghz) 
8192 mb  

(DDR 4 2.133) 
250 gb 
(SSD) 

2017 SCADUTA 

Palazzo Comune 
- Primo Piano 

Client 7 Pro assemblato 
INTEL Quad-Core i7 

2600 (3.40 Ghz) 
16384 mb (DDR 

3 1600) 

120 gb 
(SSD)+ 1 

tb 
2011 SCADUTA 

Palazzo Comune 
- Primo piano 

Portatile 10 Pro HP 
INTEL Dual-Core i5 
6200u (2.80 Ghz) 

8192 mb 
 (DDR 4 2.133) 

500 gb 2017 2022 

Palazzo Comune 
- Primo piano 

Client 7 Pro Olidata 
INTEL Dual-Core i3 4130 

(3.40 Ghz) 
4096 mb  

(DDR 3 1600) 
250 gb 
(SSD) 

2015 2020 

Palazzo Comune 
- Primo piano 

Client 10 Pro 
Fujitsu 

Siemens 
INTEL Quad-Core i5 

6400 (2.70 Ghz) 
8192 mb  

(DDR 4 2.133) 
250 gb 
(SSD) 

2017 SCADUTA 

Palazzo Comune 
- Primo piano 

Client 10 Pro Olidata 
INTEL Dual-Core i3 4130 

(3.40 Ghz) 
8192 mb  

(DDR 3 1600) 
250 gb 
(SSD) 

2015 2020 

Palazzo Comune 
- Primo piano 

Client 10 Pro Acer Veriton 
INTEL Quad-Core i5 

2320 (3.00 Ghz) 
4096 mb  

(DDR 3 1333) 
250 gb 
(SSD) 

2013 SCADUTA 

Palazzo Comune 
- Primo piano 

Client 10 Pro Olidata 
INTEL Dual-Core 

Pentium G860 (3.00 
Ghz) 

4096 mb  
(DDR 3 1333) 

250 gb 
(SSD) 

2013 SCADUTA 

Palazzo Comune 
- Primo piano 

Client 7 Pro Dell 
INTEL Dual-Core E7500 

(2.93 Ghz) 
6144 mb  

(DDR 3 1066) 
250 gb 
(SSD) 

2011 SCADUTA 

Palazzo Comune 
- Primo piano 

Client 10 Pro assemblato 
INTEL Quad-Core i5 

3470 (3.20 Ghz) 
8192 mb  

(DDR 3 1333) 
250 gb 
(SSD) 

2014 SCADUTA 

Palazzo Comune 
- Primo piano 

Client 10 Pro 
Fujitsu 

Siemens 
INTEL Quad-Core i5 

6400 (2.70 Ghz) 
8192 mb 

 (DDR 4 2.133) 
250 gb 
(SSD) 

2017 SCADUTA 

Palazzo Comune 
- Primo piano 

Client 10 Pro Olidata 
INTEL Dual-Core i3 4130 

(3.40 Ghz) 
8192 mb  

(DDR 3 1600) 
250 gb 
(SSD) 

2015 2020 

Palazzo Comune 
- Secondo piano 

Client XP Pro Asus 
INTEL Pentium Dual-

Core E6700 (3.20 GHz) 
4096 mb  
(DDR 3) 

500 gb 2012 SCADUTA 

Palazzo Comune 
- Secondo piano 

Client 7 Pro Acer Veriton 
INTEL Quad-Core i5 

2320 (3.00 Ghz) 
8192 mb  

(DDR 3 1333) 
250 gb 
(SSD) 

2013 SCADUTA 

Palazzo Comune 
- Secondo piano 

Client 10 Pro 
Fujitsu 

Siemens 
INTEL Quad-Core i5 

6400 (2.70 Ghz) 
8192 mb 

 (DDR 4 2.133) 
250 gb 
(SSD) 

2017 SCADUTA 

Palazzo Comune 
- Secondo piano 

Client 
10 Pro 

HP 
INTEL Quad-Core i5 

6400 (2.70 Ghz) 
8192 mb  

(DDR 4 2.667) 

250 gb 
(SSD) + 
500gb 

2019 2024 

Palazzo Comune 
- Secondo piano 

Client 10 Pro Dell 
INTEL Quad-Core i5 

3470 (3.20 Ghz) 
8192 mb 

 (DDR 3 1600) 
250 gb 
(SSD) 

2014 SCADUTA 

Palazzo Pretorio - 
Piano terra 

Portatile 
10 

Home 
Dell 

INTEL Dual-Core i5 
5200U (2.22 Ghz) 

8192 mb  
(DDR 3 1600) 

1000 gb 2015 SCADUTA 

Palazzo Pretorio - 
Piano terra 

Client 10 Pro 
Fujitsu 

Siemens 
INTEL Quad-Core i5 

6400 (2.70 Ghz) 
8192 mb  

(DDR 4 2.133) 
250 gb 
(SSD) 

2016 SCADUTA 
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Palazzo Pretorio - 
Piano terra 

Client 7 Pro 
Fujitsu 

Siemens 
INTEL Quad-Core i5 

6400 (2.70 Ghz) 
8192 mb 

 (DDR 4 2.133) 
250 gb 
(SSD) 

2017 SCADUTA 

Palazzo Pretorio - 
Piano terra 

Client 10 Pro Acer Veriton 
INTEL Quad-Core i5 

2320 (3.00 Ghz) 
8192 mb  

(DDR 3 1333) 
250 gb 
(SSD) 

2013 SCADUTA 

Palazzo Pretorio - 
Piano terra 

Client 7 Pro Acer Veriton 
INTEL Quad-Core i5 

2320 (3.00 Ghz) 
8192 mb 

 (DDR 3 1333) 
250 gb 
(SSD) 

2013 SCADUTA 

Palazzo Pretorio - 
Piano terra 

Client 10 Pro Lenovo 
INTEL Dual-Core i3 4170 

(3.70 Ghz) 
8192 mb  

(DDR 3 1600) 
250 gb 
(SSD) 

2016 2021 

Palazzo Pretorio - 
Piano terra 

Client 10 Pro Dell 
INTEL Quad-Core i5 

3470 (3.20 Ghz) 
8192 mb 

 (DDR 3 1600) 
250 gb 
(SSD) 

2014 SCADUTA 

Palazzo Pretorio - 
Piano terra 

Client 7 Pro Dell 
INTEL Dual-Core E7500 

(2.93 Ghz) 
4096 mb 

 (DDR 3 1066) 
500 gb 2010 SCADUTA 

Palazzo Pretorio - 
Piano terra 

Client 10 Pro 
Fujitsu 

Siemens 
INTEL Quad-Core i5 

6400 (2.70 Ghz) 
8192 mb  

(DDR 4 2.133) 
250 gb 
(SSD) 

2017 SCADUTA 

Palazzo Pretorio - 
Piano terra 

Client 10 Pro HP 
INTEL Quad-Core i5 

6400 (2.70 Ghz) 
8192 mb  

(DDR 4 2.667) 

250 gb 
(SSD) + 
500gb 

2019 2024 

Palazzo Pretorio - 
Piano terra 

Client 10 Pro HP 
INTEL Quad-Core i5 

6400 (2.70 Ghz) 
8192 mb  

(DDR 4 2.667) 

250 gb 
(SSD) + 
500gb 

2019 2024 

Palazzo Pretorio - 
Primo piano 

Client 7 Pro HP 
INTEL Quad-Core i5 

6400 (2.70 Ghz) 
8192 mb  

(DDR 4 2.667) 

250 gb 
(SSD) + 
500gb 

2019 2024 

Palazzo Pretorio - 
Primo piano 

Client 10 Pro Lenovo 
INTEL Dual-Core i3 4170 

(3.70 Ghz) 
4096 mb  

(DDR 3 1600) 
250 gb 
(SSD) 

2016 2021 

Palazzo Pretorio - 
Primo piano 

Client 10 Pro Dell 
INTEL Quad-Core i5 

3470 (3.20 Ghz) 
8192 mb 

 (DDR 3 1600) 
250 gb 
(SSD) 

2014 SCADUTA 

Palazzo Pretorio - 
Primo piano 

Client 10 Pro 
Fujitsu 

Siemens 
INTEL Quad-Core i5 

6400 (2.70 Ghz) 
8192 mb 

 (DDR 4 2.133) 
250 gb 
(SSD) 

2017 SCADUTA 

Palazzo Pretorio - 
Primo piano 

Client 10 Pro 
Fujitsu 

Siemens 
INTEL Quad-Core i5 

6400 (2.70 Ghz) 
8192 mb 

 (DDR 4 2.133) 
250 gb 
(SSD) 

2017 SCADUTA 

Palazzo Pretorio - 
Primo piano 

Client 10 Pro Olidata 
INTEL Dual-Core i3 4130 

(3.40 Ghz) 
8192 mb  

(DDR 3 1600) 
250 gb 
(SSD) 

2015 2020 

Palazzo Pretorio - 
Primo piano 

Client 
10 Pro 

HP 
INTEL Quad-Core i5 

6400 (2.70 Ghz) 
8192 mb  

(DDR 4 2.667) 

250 gb 
(SSD) + 
500gb 

2019 2024 

Polizia Municipale Client 10 Pro 
Fujitsu 

Siemens 
INTEL Quad-Core i5 

6400 (2.70 Ghz) 
8192 mb  

(DDR 4 2.133) 
250 gb 
(SSD) 

2017 SCADUTA 

Polizia Municipale Client XP Pro Fujitsu 
INTEL Dual-Core E6600 

(3.06 Ghz) 
2048 mb  

(DDR 3 1066) 
500 gb 2012 SCADUTA 

Polizia Municipale Client 10 Pro Olidata 
INTEL Dual-Core i3 4130 

(3.40 Ghz) 
8192 mb  

(DDR 3 1600) 
250 gb 
(SSD) 

2015 2020 

Polizia Municipale Client 7 Pro Olidata 
INTEL Dual-Core 

Pentium G860 (3.00 
Ghz) 

4096 mb  
(DDR 3 1333) 

500 gb 2013 SCADUTA 

Polizia Municipale Client 10 Pro 
Fujitsu 

Siemens 
INTEL Quad-Core i5 

6400 (2.70 Ghz) 
8192 mb  

(DDR 4 2.133) 
250 gb 
(SSD) 

2017 SCADUTA 

Polizia Municipale 
Client 7 Pro Acer Veriton 

INTEL Quad-Core i5 
2320 (3.00 Ghz) 

4096 mb 
 (DDR 3 1333) 

300 gb 2013 SCADUTA 

Polizia Municipale Client 10 Pro HP 
INTEL Quad-Core i5 

6400 (2.70 Ghz) 
8192 mb 

 (DDR 4 2.667) 

250 gb 
(SSD) + 
500gb 

2019 2024 

Polizia Municipale Client 10 Pro Acer Veriton 
INTEL Quad-Core i5 

2320 (3.00 Ghz) 
8192 mb  

(DDR 3 1600) 
250 gb 
(SSD) 

2013 SCADUTA 

Polizia Municipale Portatile 10 Pro Acer 
INTEL Dual-Core 1005M 

(1.90 Ghz) 
4096 mb  

(DDR 31600) 
250 gb 
(SSD) 

2014 SCADUTA 

Polizia Municipale Portatile 10 Pro HP 
INTEL Dual-Core i5 
6200u (2.80 Ghz) 

8192 mb 
 (DDR 4 2.133) 

250 gb 
(SSD) 

2017 2022 
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Art. 7.2 – Gli applicativi 
Il Comune utilizza numerosi applicativi di diverse ditte, basati su database commerciali (Oracle, MS-SqlServer) e non (MySql, 

PostgreSQL), sostanzialmente per erogare servizi istituzionali.  

Di seguito in tabella è riportato il dettaglio dei software in uso preso l’Ente: 
 

NOME SOFTWARE DESCRIZIONE FORNITORE 

Avigilon Gestione videosorveglianza cittadina Consiag Servizi 

Babylon Gestione inventario beni Gies s.r.l. 

Bacula Gestione backup sever fisici Open source 

BiblioNet Point Gestione utenti Internet Point Biblioteca Marchini 

Caribel Collegamento banca dati Società della Salute S.D.S. 

Cartellini anagrafici Consultazione schede anagrafiche ed ICI DataEntry 

Casa di Vetro Gestione trasparenza amministrativa A.D.S. spa 

CEL servizi Controllo di gestione A.D.S. spa 

CF4MU Gestione mutui A.D.S. spa 

CFA Gestione contabilità armonizzata A.D.S. spa 

EDILIZIA piattaforma VBG Gestione pratiche edilizie In.I.T S.r.l.  

Eleonline Portale gestione risultati elettorali Open source 

Eloisity Sito ufficiale del Comune Dr. Wolf 

Entratel Invio dati Agenzia Entrate 

Fluxus Gestione prestiti Biblioteca S.d.i.a.f 

GE4 Gestione economato A.D.S. spa 

Google Calendar Agende appuntamenti Sindaco e Assessori Google 

J-DEMOS Gestione anagrafe, stato civile, elettorale Maggioli Spa 

Jestionale MENSE Gestione mense scolastiche Marchini 

Jestionale PASTI 
App di gestione delle comunicazioni pasti al centro cottura dalle 

scuole 
Marchini 

Jestionale RICARICHE Gestione pagamenti ricariche tessere sul territorio Marchini 

J-TRIB Gestione Tributi Maggioli Spa 

Kaspersky Administration 
Center 

Gestione centralizzata aggiornamenti antivirus, aggiornamenti 
sistema operativi e applicazioni e gestione inventario 

Kaspersky Lab 

KriAdmin Gestione multe TRed Kria srl 

Veeam Backup & 
Replication 

Gestione backup Server Virtuali Veeam Software 

MANTUS - P Lavori Pubblici-Piano Manutenzione Acca Software 

Map Server Piattaforma di gestione del S.I.T. Open Source 

Portale mense scolastiche 
Gestione pagamenti on line con carta di credito e PagoPA e 

visualizzazione storico ricariche, pasti e diete e iscrizioni on line  
Marchini 

PRIMUS - A Lavori Pubblici-Analisi Prezzi Acca Software 

Primus C Lavori Pubblici-Piano Sicurezza e Coordinamento Acca Software 

Prisma Gestione Protocollo Informatico e Flussi Documentali A.D.S. spa 

Samba 4 Gestione dominio e file server Open Source 

OSticket Gestione interventi magazzino Open Source 

Sfera Gestione Atti Amministrativi A.D.S. spa 

Siatel Verifiche anagrafe tributaria M.E.F. 

Sister Software per interscambio dati Agenzia del Territorio 

StayTour Gestione tassa di soggiorno Hyksos s.r.l. 

SUAP piattaforma VBG Gestione SUAP In.I.T S.r.l.  

UNIMOD Gestione Contratti Agenzia delle Entrate 

vPolcity Gestione multe OpenSoftware srl 

vSphere 6 Gestione cluster server virtuali VMware 

Zimbra Gestione posta elettronica Open Source 
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L'Aggiudicatario dovrà, ove e se necessario, collaborare, fornendo il proprio contributo tecnico, con le ditte fornitrici dei 

software, alla risoluzione dei problemi sia di carattere hardware, anche in garanzia, che software, che dovessero emergere nel 

corso del contratto o nell’utilizzo dei software da parte degli utenti, ovviamente con la collaborazione delle rispettive software 

house produttrici degli applicativi, con le quali il Comune stipula apposti contratti di assistenza e manutenzione. 

Art. 7.3 – L’ infrastruttura di rete 

Nei vari edifici comunali sono presenti reti LAN realizzate principalmente con cablaggi in rame (cat. 5, 5e e 6). 
Le varie sedi sono interconnesse tramite fibra ottica o VPN su reti pubbliche alla sala server principale ubicata al 1° piano del 
Palazzo Comunale in Piazza del Comune, 17, che il centro stella della rete dell’Ente. 
La maggior parte delle sedi è collegata mediante cavi in fibra ottica dedicati e coperti da apposito servizio di manutenzione in 
caso di guasti. 
Gli apparati switch che gestiscono l’infrastruttura di rete sono tutti HP Procurve\Aruba di tipo 10/100/1000, alloggiati in appositi 
rack dotati di pannelli di permutazione per il flessibile collegamento/smistamento delle utenze agli apparati attivi o alle linee 
telefoniche. 
La connettività esterna è garantita con una linea di collegamento in fibra ottica sincrona a 100 Mbit/s, attestata sempre nella 
sala server principale. 
E’ in fase di attivazione un secondo collegamento in fibra ottica sincrona a 100 Mbit/s verso il TIX di RTRT (Rete Telematica 
Regione Toscana) in vista della migrazione dei server in cloud regionale. 
Le varie scuole sul territorio sono invece dotate di appositi collegamenti ad internet o in rame o in fibra ottica, in quanto non 
tutto il territorio comunale è coperto da banda ultra larga. 

Art. 7.4 – L’infrastruttura server 
L'infrastruttura server del Comune è suddivisa in due sale server ubicate in due distinti palazzi collegati attualmente da un 

ponte radio ed a breve da un cavo in fibra ottica a 1 gb. 

La Sala Server principale è ubicata all’interno dei locali climatizzati dell’ufficio C.E.D. al 1° piano del Palazzo Comunale e si 

base principalmente su di un cluster VMware Vsphere 6 composto da n° 3 host Dell PowerEdge R620 (CPU Intel Xeon E5-

2640 con 96 gb Ram DDR3 a 1600) acquistati nel 2015 e n° 1 SAN EMC2 VNX E3200 (25 HD hot swap da 600 gb da 10.000 

rpm in raid 5) acquistata nel 2015 e collegata ai server mediante 6 cavi fiber channel, sul quale girano 26 server virtuali di cui 

17 con sistema operativo Linux (Ubuntu, CentOS, Arc e Red Hat) e 9 con sistema operativo Microsoft (XP e 2012 R2) e che 

servono per gestire i seguenti servizi: 

 Proxy con software Squid e Squidguard; 

 Reverse Proxy con software Apache; 

 Backup con software Veeam; 

 Dominio e file server con software Samba; 

 DNS e DHCP con software Bind; 

 Webserver con software Apache e PHP 

 Antivirus e distribuzione aggiornamenti S.O. e inventario PC con software Kaspersky Administration Center; 

 DB server vari con software Oracle, MySQL, PostgreSQL e SqlServer; 

 Application server Java con software Tomcat e Wildfly; 

 Posta elettronica con software Zimbra e Spamassassin e ClamAV; 

 Firewall con software Iptables: 

 VPN con software OpenVPN; 

 Cartografia con software PostGIS; 

 Gestione cluster con software vCenter; 

 

E’ esclusa dal presente capitolato la fornitura dei pezzi di ricambio per i 3 host Dell PowrEdge R360 e per la SAN EMC2 VNX 

E3200 in quanto l’Ente prolungherà la garanzia alla scadenza per tali apparati. 

In tale Sala Server, che è protetta dagli sbalzi elettrici da un UPS della APC modello Smart-UPS RT 8000 XL da 5000VA 

(acquistato nel 2014, con batterie sostituite nel 2019), sono presenti anche altri 5 server fisici: 
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SERVER 
MARCA E 

MODELLO 
CPU RAM HD 

ANNO PEZZI DI 

RICAMBIO 

Firewall (Linux) 

Server Dell 

PowerEdge 

T410 

INTEL  

Xeon E5530 

8 gb  

DDR3 1066 

Raid 1 500 gb 2009 Inclusi nel 

servizio 

Syslog (Linux) 
PC assemblato INTEL 

Q8200 

4 gb  

DDR2 800 
Raid 1 500 gb 2008 

Inclusi nel 

servizio 

Webserver (Linux)    

da virtualizzare 

PC assemblato INTEL 

Q8200 

4 gb  

DDR2 800 
Raid 1 500 gb 2009 

Inclusi nel 

servizio 

Dominio (NT4)           

in dismissione 

PC  

CDC 

AMD  

Athlon XP 1800+ 

1 gb  

DDR 200 
4 gb 2004 Non inclusi 

 

La Sala Server secondaria è invece situata in apposito locale climatizzato ubicato al 1° piano dell’Omnicomprensivo in via 

Togliatti ed è protetta dagli sbalzi elettrici da un UPS della Riello modello MSR3000EVO da 3000VA ed è composta da 3 

server fisici:  
 

SERVER 
MARCA E 

MODELLO 
CPU RAM HD ANNO 

PEZZI DI 

RICAMBIO 

Firewall (Linux) 

Server Dell 

PowerEdge 

T410 

INTEL  

Xeon E5530 

2 gb  

DDR3 1066 

Raid 1 160 gb 2009 Inclusi nel 

servizio 

VMware (vSphere 4) 

con 2 server virtuali 

in dismissione 

Server HP 

Proliant 

ML350 G5 

INTEL 

Xeon E5310 

8 gb  

DDR2 800 

Raid 5 2 tb 2008 Inclusi nel 

servizio 

VMware (vSphere 6) 

con 1 server virtuale 

in dismissione 

PC  

Fujitsu Siemens 
INTEL  

I5 6400 

8 gb  

DDR3 2044 

1 tb 2017 Inclusi nel 

servizio 

 

Presso tale sala server è presente anche un NAS della QNAP modello TS-453 Pro (con 4 HD da 4 tb in raid 5), acquistato nel 

2015, che funge da repository per i backup effettuati col software Bacula. 

L’ente ha inoltre un altro NAS della QNAP modello TVS-471U-RP (con 4 HD da 8 tb in raid 5), acquistato nel 2016, che funge 

da repository per i backup effettuati col software Veeam ubicato temporaneamente in un locale tecnico al piano terra del 

Palazzo Comunale e che verrà spostato nella Sala Server secondaria a breve.  

Per entrambi I NAS la ditta dovrà fornire i pezzi di ricambio. 

Sono escluse invece le batterie degli UPS sopracitati. 

Art. 7.5 – Nuove attrezzature ed applicativi 
L’Amministrazione si riserva la facoltà d’integrare, ampliare o modificare la struttura del Sistema Informatico dell’Ente, come 
ad esempio le sedi, il parco Pc e server, gli apparati di rete e gli applicativi software, senza che questo comporti alcuna 
modifica al presente capitolato o sia motivo di richiesta di adeguamento/revisione dei compensi previsti. 

Art. 8 – Figure professionali impiegate 
Nel presente articolo si riportano le figure professionali, che si ritengono necessarie per l’erogazione del servizio ed il relativo 

skill professionale. 

La ditta potrà fornire al massimo 3 operatori help desk e 2 sistemisti al fine di ottimizzare la fruizione del servizio richiesto. 
 

Figura professionale  Operatore Help Desk 

Titolo di studio Diploma o cultura superiore 

Esperienze lavorative  Anzianità lavorativa di almeno 2 anni di cui 1 nella funzione 

 Esperienza di lavoro presso P.A. di almeno 5 mesi 
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 Esperienza nella specifica funzione in ambienti di medie/grandi dimensioni, 

con esperienza nei seguenti ambiti:  

 Processo di gestione ticket e nei trouble shooting software/hardware;  

 Assistenza agli utenti nell’utilizzo di applicazione gestionali fruibili in rete; 

 Problem solving;  

Conoscenze 

 

 Strumenti per la configurazione di hardware associate a PdL in ambiente MS 

 Capacità di mantenere un comportamento adeguato nei rapporti con gli utenti.  

 Conoscenze di base degli applicativi tipici degli enti locali 

 Conoscenza di sistemi di document e workflow management 

 Rimozione virus 

 Allestimenti audio/video in eventi 

 Installazioni S.O. Microsoft 

 Nozioni di base di S.O. Linux 

 

Figura professionale  Sistemista  Senior 

Titolo di studio Diploma o cultura superiore 

Esperienze lavorative  Minimo 8 anni, di cui almeno 5 come sistemista 

  Interventi su sistemi informativi e procedure complesse  

  Redazione di specifiche di progetto 

 Sicurezza informatica 

 Integrazione tra sistemi Microsoft e Linux 

Conoscenze 

 

 Sistemi operativi server di Microsoft (NT, 2003 e 2012) e Linux (Arc, Ubuntu, 

CentOS e Red Hat) 

 Conoscenza avanzata dei seguenti software in ambiente Linux: Wildfly, 

Tomcat, Samba, Zimbra, Apache, Bind, Spamassasin, Radius, Squid, 

Squidguard, OpenVPN, ClamAV 

 Principali RDBMS relazionali (Oracle, MySql, PostgreSql, SqlServer) 

 Virtualizzazione server in ambiente VMware (cluster vSphere 6) 

 Sistemi di backup con software Veeam e Bacula 

 Configurazione Kaspersky Administration Center 

  Conoscenza avanzata di reti telematiche (WAN) basate su protocolli standard 

e di reti locali (LAN) 

  Esperienza in migrazione di server di produzione nel cloud 

 Gestione sicurezza con firewall Linux con iptables 

 
I nominativi dei tecnici con i relativi curriculum dovranno essere presentati insieme all’offerta economica in quanto verranno 

valutati per l’assegnazione del punteggio per l’offerta tecnica (vedi articolo 10.1). 

Il Comune si riserva di verificare le conoscenze e le competenze delle figure professionali assegnate ai diversi servizi e potrà, 
a proprio insindacabile giudizio, richiedere la sostituzione nel caso in cui una persona non abbia i requisiti per una certa 
posizione specifica. 
E’ a carico dell'Aggiudicatario provvedere all’aggiornamento del proprio personale al modificarsi del parco tecnologico del 
Comune in termini di hardware, software di base, software di produttività individuale ed applicativi istituzionali. 

Art. 9 – Regolamentazione degli accessi alle risorse di Rete   
Al fine dell’espletamento delle attività previste e per la durata del servizio, il Comune metterà a disposizione 

dell'Aggiudicatario: 

 Accesso alle due Sale Server dell'ente; 
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 Ai tecnici che opereranno on-site verranno forniti idonei spazi di lavoro (scrivanie) con alimentazione elettrica e 

connessione di rete. 

 Accesso da remoto alla rete aziendale del Comune di Lastra a Signa tramite attivazione di una specifica VPN (Virtual 

Private Network); 

 Accesso ai Domini LASTRA (NT4) e COMUNELASTRA (SAMBA 4) mediante credenziali nominative per ogni tecnico con 

permessi di Amministratore di Dominio;  

 Accesso ai vari server Linux fuori dominio mediante credenziali nominative per ogni tecnico con permessi di root; 

 Accesso al sistema centralizzato antivirus Kaspersky per l’ambiente Windows. Ai tecnici della ditta verranno rilasciate 

credenziali nominative, per il controllo centralizzato, l’installazione e/o la rimozione dell’antivirus sui server Windows e la 

verifica della presenza di eventuali malware sui Pdl collegati in rete; 

 Accessi consentiti: a tutte le postazioni utente e a tutti i Sistemi Server, tramite VMware vSphere Client, Microsoft RDP 

(Remote Desktop Protocol) e/o Virtual Network Computing (VNC); 

 Abilitazione alla navigazione Internet senza restrizioni; 

 Casella di posta elettronica (come Lista di distribuzione, che potrà contenere tutti gli indirizzi dei destinatari interessati): 

ced@comune.lastra-a-signa.fi.it; 

 ai tecnici della ditta verranno rilasciate caselle nominative personali sul dominio, del tipo: ncognome@comune.lastra-a-

signa.fi.it; 

 Accesso alla rete wi-fi, dove presente presso le sedi del Comune di Lastra a Signa (le password delle credenziali verranno 

rilasciate ai tecnici dell’Aggiudicatario appena possibile, prima dell’avvio del servizio); 

 

L’ Aggiudicatario dichiara inoltre di impegnarsi a rispettare le norme vigenti in materia, con particolare riferimento alle norme di 

buon uso della rete espresse nel documento internazionale Netiquette e al D.Lgs. n.196/03 in materia di privacy e sicurezza. 

Al fine di garantire l'assistenza e verificare il corretto utilizzo delle attrezzature e sistemi, gli Amministratori di sistema, 

potranno, in ogni momento, accedere alle risorse dei Sistemi server e dei computer assegnati agli utenti. 

A tale proposito essi non dovranno rivelare a nessuno le password ricevute in consegna. 

Sono vietati in particolare: 

 l'utilizzo delle attrezzature e dei servizi per fini diversi da quelli previsti dall’oggetto del servizio, ivi compresi i fini 

strettamente personali; 

 violazione di segreti d'ufficio, brevetti o diritti d'autore, o norme e leggi similari, inclusa l'installazione o la distribuzione di 

copie pirata di software prodotto e protetto dalle leggi sulle licenze, di cui il Comune non possiede regolare licenza in corso 

di validità; 

 copia non autorizzata di materiale protetto da Copyright, compresa la digitalizzazione e distribuzione di musica e/o 

fotografie tratte da riviste, libri o altre fonti; 

 la diffusione di software, informazioni tecniche, software e tecnologia di criptazione, in violazione della normativa italiana 

ed internazionale; 

 introduzione di programmi "maligni-dolosi" nella rete o sui server (ad es. virus, worms, troiani, malware ecc.); 

 la rivelazione a terzi della password del proprio account onde consentirne l'utilizzo; 

 l'utilizzo delle attrezzature del Comune per ottenere o trasmettere materiale che viola i diritti fondamentali della persona; 

 fare offerte fraudolente di prodotti, articoli o servizi utilizzando un qualunque account del Comune; 

 fare breccia nella sicurezza della rete o distruggere le connessioni. E' vietato in particolare l'accesso alla rete con l'account 

di altre persone che non hanno dato l'autorizzazione compreso l'accesso a dati memorizzati su server, sempre che queste 

azioni non rientrino nelle mansioni del servizio. In particolare la "distruzione" include lo sniffing della rete, intasare il traffico 

di rete, e creare manipolare il routing per scopi illeciti; 

 monitorare le porte e la sicurezza, se non preventivamente notificato e autorizzato dal CED. 

 effettuare qualunque forma di monitoraggio di rete che possa intercettare dati destinati ad altri utenti, sempre che questa 

attività non rientri nelle normali attività sistemistiche; 

 raggirare l'autenticazione dell'utente o la sicurezza di qualunque client, rete o account; 

mailto:ced@comune.lastra
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Art. 10 – Procedura di aggiudicazione prescelta 
Si utilizzerà la procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 D.L.vo 50/2016. 

 

Art. 10.1 – Modalità di aggiudicazione 
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 C.2 del D. Lgs. 50/2016 
nella seguente modalità: 
 

CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO 

OFFERTA TECNICA 70 

OFFERTA ECONOMICA 30 

TOTALE 100 

 
L’offerta economica dovrà essere presentata sotto forma di ribasso percentuale. 
 

OFFERTA TECNICA: Max. 70 punti 
La valutazione e conseguente attribuzione del punteggio della componente qualitativa dell’offerta verrà espletata dalla 
Commissione di Gara in seduta riservata sulla base dei seguenti fattori di valutazione: 
 

 

Modalità di erogazione dei servizi così suddivisi MAX. 70 punti 

Tempestività di intervento di assistenza sistemistica in caso di 
guasto bloccante rispetto ai minimi richiesti nel presente capitolato 
(6 ore) 

Punti Max. 10 

5 ore punti 5, 4 ore punti 10 

Ore annuali di assistenza sistemistica il sabato mattina aggiuntive 
rispetto alle 7 ore previste dal capitolato 

Punti Max. 10 

2 punti per ogni ora aggiuntiva fino ad un max. di 
10 punti 

Ore annuali di assistenza tecnica il sabato mattina aggiuntive 
rispetto alle 8 ore previste dal capitolato 

Punti Max. 10 

2 punti per ogni 2 ore aggiuntive fino ad un max. di 
10 punti 

Ore annuali per il servizio di ripristino server nei giorni festivi in 
caso di guasti bloccanti 

Punti Max. 10 

2 punti ogni 1,5 ore fino ad un max. di 10 punti 

 
La valutazione dei seguenti criteri avviene come di seguito elencato: 
 

Qualifica del personale impiegato per il servizio TECNICO in appalto. Tali 
competenze dovranno risultare da titoli, attestati professionali, dai curriculum 
formativi/lavorativi (minimo 2 C.V., massimo 3 C.V.) 

Punti Max. 10 

A discrezione della Commissione  
 

Qualifica del personale impiegato per il servizio SISTEMISTICO in appalto. Tali 
competenze dovranno risultare da titoli, attestati professionali, dai curriculum 
formativi/lavorativi (minimo 1 C.V., massimo 2 C.V.) 

Punti Max. 10 

A discrezione della Commissione  
 

Modalità chiarezza e completezza della redazione della proposta. Valutazione 
generale e complessiva della modalità di redazione del progetto con specifico 
riferimento alla chiarezza espositiva, all’analisi delle criticità, agli elementi innovativi e 
risolutivi. Max. 4 facciate A4, non saranno valutate facciate ulteriori 

Punti Max. 10 

A discrezione della Commissione  

 

giudizio coefficiente criterio di giudizio della proposta/del miglioramento 

eccellente 1,00 è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori 

ottimo 0,80 aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative 

buono 0,60 aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali 

discreto 0,40 aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio 

modesto 0,20 appena percepibile o appena sufficiente 

assente/irrilevante 0,00 nessuna proposta o miglioramento irrilevante 
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Per la valutazione di questo criterio viene effettuata la media (oppure la somma) dei coefficienti attribuiti da ciascun 
commissario riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale 
somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, secondo la seguente formula: 
Va = Pi  /  Pmax 

Va è il coefficiente correttivo da applicare successivamente al punteggio massimo disponibile per la valutazione della 
caratteristica presa in esame, Pi è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari all’offerta presa in esame 
Pmax è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari tra tutte le offerte prese in esame. 
Viene attribuito il coefficiente zero, con conseguente mancata attribuzione del relativo punteggio, qualora dal concorrente non 
sia stata presentata alcuna proposta migliorativa. 
Il coefficiente Va ottenuto verrà applicato al punteggio massimo disponibile per la caratteristica presa in considerazione. 
 
Per il calcolo dei punti attribuiti per le qualifiche del personale Tecnico e Sistemistico, il punteggio sarà una media tra i punti 
assegnati ai curriculum ricevuti. Nel caso vengano ricevuti più curriculum rispetto a quelli indicati verranno considerati i primi in 
ordine alfabetico. 
 
Secondo quanto indicato dall’ANAC con le Linee Guida n. 1 (Cap. VI paragrafo 1.7.1), si precisa che qualora la valutazione 
dell’offerta tecnica del Concorrente non raggiunga complessivamente un punteggio minimo pari a 30 rispetto al punteggio 
massimo attribuibile all’offerta tecnica pari a 70, il concorrente non verrà ammesso alle fasi successive della gara e non si 
procederà all’apertura dell’Offerta Economica presentata dal medesimo Concorrente. 
 

OFFERTA ECONOMICA: Max. 30 punti 
 

L'offerta economica deve essere espressa come ribasso percentuale sull’ importo di € 64.500,00 
(sessantaquattromilacinquecento/00). 
La determinazione del coefficiente riferito al solo elemento del prezzo sarà calcolata applicando il metodo dell’interpolazione 
lineare, utilizzando la seguente formula: 
Ci  (per Ai < Asoglia) = X* Ai / Asoglia 

Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 – X)* [(Ai – Asoglia) / (Amax – Asoglia)] 
Dove 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

Ai  = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo 

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 
X = coefficiente di ponderazione pari a 0,90 

Il punteggio economico da assegnare all'offerta economica del concorrente (a) si ottiene moltiplicando C(a) per il punteggio 
massimo attribuibile cioè 3 punti. 
La valutazione di suddetti elementi avverrà in automatico sul sistema telematico START. 

Art. 11 – Sostituzione di una figura professionale  
Qualora la Società debba provvedere alla sostituzione di una o più figure professionali, è tenuta a darne tempestiva 

comunicazione all’Ente, allegando alla comunicazione il curriculum della figura proposta in sostituzione.  

In tutti i casi di sostituzione, la Società si obbliga a proporre risorse sostitutive in possesso dei requisiti richiesti all’art. 8.  

L’Amministrazione si riserva di valutare ed autorizzare le sostituzioni proposte. 

Comunque, in caso di sua sostituzione, la Società è tenuta a garantire un periodo di affiancamento tra i due tecnici pari a 20 

ore lavorative presso la sede dell’Amministrazione, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione. 

Art. 12 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 
L'Appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e impiegati, nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, le 

leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di 

sicurezza ed igiene del lavoro. 

L'Appaltatore dovrà, altresì, applicare nei confronti degli stessi, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello 

risultante dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno 
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sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione, nonché un 

trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili. 

L’Appaltatore si obbliga ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative 

e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli enti territorialmente competenti. 

In caso di inadempienza dell’Appaltatore, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, 

circa il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e/o il pagamento delle retribuzioni correnti 

dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, e/o le disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi 

obbligatori, il Committente comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l’inadempienza e procederà 

alla sospensione del pagamento dei corrispettivi, assegnando all’Appaltatore il termine massimo di 20 (venti) giorni 

consecutivi entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione. 

Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea 

documentazione. L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi 

per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. 

Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia entro il suddetto termine, il Committente, previa diffida ad adempiere, procederà alla 

risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a 

norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali. 

Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e 

responsabilità dell'Appaltatore. 

Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni del servizio e dovrà essere di provata capacità, onestà e 

moralità. 

Il personale che opererà presso le sedi dell’Amministrazione dovrà essere munito di cartellino personale di riconoscimento.  

L’Amministrazione comunale potrà richiedere in qualsiasi momento alla Società l'elenco nominativo del personale che sarà 

adibito al servizio, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di 

documento, autorità, numero e data di rilascio). Tale elenco dovrà essere aggiornato e contenere anche gli inserimenti di 

personale per sostituzione temporanea di altro personale per servizio militare, malattia, infortunio, ferie e maternità. 

La Società dovrà esibire ad ogni richiesta dell’Amministrazione comunale il Libro Unico del Lavoro ed il registro infortuni 

previsto dalle vigenti norme. 

L’invio delle comunicazioni e della documentazione dovrà avvenire entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni consecutivi. 

Il personale impegnato nel servizio dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso. 

Art. 13 – Sicurezza sui luoghi di lavoro 
La Società è chiamata all’osservanza delle norme circa la prevenzione contro gli infortuni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e 

s.m.i. e direttive CEE già recepite in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché le prescrizioni che verranno individuate 

in sede di coordinamento dei rischi da interferenza e di stesura definitiva del DUVRI. 

Per quanto riguarda il rischio di interferenze sui luoghi di lavoro, secondo la determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un 

"contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano 

nella stessa sede aziendale con contratti differenti. 

Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell'attività dell'Aggiudicatario. 

Considerando che le attività oggetto dell’appalto vengono svolte principalmente nelle sedi comunali a contatto con il personale 

del Comune, con i cittadini, con il personale degli altri fornitori sia informatici che in altri ambiti (pulizie, scarico e consegna 

forniture manutenzione impianti ecc.) si intravede la possibilità di “contatto rischioso” a tutti i livelli contemplati nella suddetta 

determinazione. 

Poiché per annullare/diminuire i rischi di interferenze possono essere adottate misure organizzative e procedurali che non 

danno luogo a costi per la sicurezza aggiuntivi a quelli propri dell'Aggiudicatario, non si ritiene opportuno effettuare una stima 

dei costi separata per i rischi interferenti. 

L' Aggiudicatario potrà presentare al Comune di Lastra a Signa, proposte di integrazione alla presente valutazione dei rischi. 
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Per quanto riguarda, invece, le attività poste in essere dall'Amministrazione Comunale che possano interferire con l'attività 

dell'Aggiudicatario, si precisa che la sicurezza verrà valutata per il caso specifico dandone informazione all'Aggiudicatario. 

Art. 14 – Penalità, risarcimento danni 
In caso di violazione degli obblighi contrattuali sono stabilite le seguenti penali che saranno applicate a insindacabile giudizio 

dell’Amministrazione comunale: 
 

Tipo di 
Infrazione 

Misura 
Valore 
penale 

Valore di soglia 
Modalità di rilevazione e 

misura 

Presidio on 
site 
assistenza 
tecnica 

Qualora non sia garantito il 
monte ore minimo 
settimanale di 28,5 ore. 

3% del 
canone 
bimestrale 

Per ogni 
settimana in cui 
il monte ore sia 
inferiore a 28,5 
ore 

Report bimestrale di cui all’art. 

22 e verifiche da parte del 

Responsabile del servizio 

Sistemi Informativi e Statistici 

Supporto 
telefonico 

Mancata risposta negli orari 
di presidio e\o reperibilità 

1% del 
canone 
bimestrale 

Oltre i 5 eventi 

in un mese 

Segnalazione di mancata 
risposta da parte del 
personale dell’ente tramite 
mail 

Tempistica 
di risoluzione 
per i ticket a 
priorità 
Emergenza 

Mancato rispetto delle SLA 
(vedi art. 5) 

2% del 

canone 

bimestrale 

Per ogni evento Verifiche da parte del 
Responsabile del servizio 
Sistemi Informativi e Statistici 

Sostituzione 
del personale 
assegnato 

Mancato affiancamento o 
periodo di affiancamento 
inferiore a 20 ore lavorative 
presso la sede dell’Ente 

7% del 
canone 
bimestrale 

Per ogni evento Assenza di affiancamento 

rilevata dal Responsabile del 

servizio Sistemi Informativi e 

Statistici 

Idoneità delle 
figure 
tecniche 

Mancata sostituzione entro 
15 giorni lavorativi dalla 
comunicazione dell’Ente 

8% del 
canone 
bimestrale 

Per ogni evento Comunicazioni e tempi 
previsti all’art.11 

Qualità del 

servizio 

Mancata realizzazione 
dei progetti evolutivi 
concordati secondo gli SLA 
concordati 

3% del 

canone 

bimestrale 

Per ogni evento Verifiche da parte del 

Responsabile del servizio 

Sistemi Informativi e 

Statistici 

Invio dei 
report 

Mancata trasmissione 
dei report (vedi art. 22) 

1% del 

canone 

bimestrale 

Per ogni evento Assenza del report entro il 
termine massimo previsto 
dall’art. 22 (quindici giorni) 

Sicurezza sul 
lavoro 

Mancato rispetto delle 
norme 

1% del 

canone 

bimestrale 

Per ogni evento Verifiche da parte del 
Responsabile del servizio 
Sistemi Informativi e 
Statistici 

Chiusura del 
servizio 

Mancato passaggio del 
know how alla fine del 
contratto 

5% dell’ultimo 

canone 

bimestrale 

Al termine del 

servizio 

Verifica da parte del 
Responsabile del servizio 
Sistemi Informativi e 
Statistici 

Art. 15 – Sopralluogo obbligatorio 
Le Imprese partecipanti alla gara dovranno effettuare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, un sopralluogo obbligatorio, 
dei luoghi di esecuzione al fine di meglio comprendere tutto quanto sia utile alla formulazione dell’offerta. 
Il sopralluogo dovrà essere effettuato nei modi e nei tempi concordati con l’ufficio ai seguenti contatti:  

 Telefono: 055 8743277 
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– E-mail: ced@comune.lastra-a-signa.fi.it 
Dell’avvenuto sopralluogo un incaricato dell’Ufficio rilascerà apposita attestazione in cui saranno indicati la data, la ragione 
sociale dell’impresa ed il nominativo del soggetto che ha effettuato il sopralluogo. Tale attestazione dovrà essere inserita in 
copia scansionata nella documentazione di gara. 

Art. 16 – Spese Contrattuali 
Tutte le spese inerenti alla stipulazione e registrazione del contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a totale carico 
dell’appaltatore. 

Art. 17 – Fatturazione, Tracciabilità e Pagamenti 
Il pagamento degli importi dovuti sarà effettuato ripartendo in rate bimestrali l’importo del contratto e sarà corrisposto in via 

posticipata. 

Alle scadenze individuate l’aggiudicatario presenterà la relativa fattura elettronica. 

Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo bonifico bancario, dopo la verifica della regolare esecuzione dei servizi richiesti e 

prestati, entro massimo 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima. 

L’Appaltatore è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010. 

In particolare, sotto la propria esclusiva responsabilità, comunicherà in occasione della prima fattura le coordinate bancarie e 

le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato, anche in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale 

delle persone delegate ad operare su di essi. 

Qualora il conto corrente dedicato e/o le persone delegate ad operare su di esso dovessero subire variazioni, l’Appaltatore 

provvederà a comunicarlo tempestivamente al servizio Ragioneria dell’Ente; in difetto di tale comunicazione, anche se le 

variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei 

pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 

Art. 18 – Ipotesi di risoluzione del contratto 
In caso di inadempimento da parte dei contraenti anche di uno solo degli obblighi e garanzie assunti, l'Ente invierà tramite 

PEC (Posta Elettronica Certificata) la contestazione e l'Aggiudicatario dovrà sanare il proprio inadempimento entro e non oltre 

20 (venti) giorni dalla ricezione. 

Nel caso i contraenti non abbiano provveduto a sanare la contestazione, il rapporto stabilito con l'Aggiudicatario si intenderà 

risolto di diritto ex art. 1456 codice civile mediante apposita comunicazione via PEC, con tutte le conseguenze di legge che la 

risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l’appalto a terzi, in danno dell’impresa e salva l’applicazione delle 

penali prescritte e la refusione del danno. 

Le parti convengono che oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del codice civile per tutti i casi di inadempimento 

alle obbligazioni contrattuale, costituiscono motivo di risoluzione del contratto, oltre a quanto previsto negli altri articoli del 

presente capitolato, per inadempimento le seguenti ipotesi: 

1) Qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti per partecipare alla gara e dichiarati della documentazione 

presentata; 

2) Apertura di una procedura concorsuale a carico dell’Appaltante; 

3) Cessione del contratto o del credito con inosservanza delle forme, modalità e adempimenti previsti agli artt. 116 e 117 del 

D. Lgs. n. 163/2006 e nel presente capitolato; 

4) Subappalto non autorizzato. 

5) Interruzione del servizio senza giusta causa; 

6) Impiego di personale non dipendente dalla Società; 

7) Qualora la Società non risponda o risponda in maniera inefficiente alle richieste espresso dal Comune, dopo due 

contestazioni le cui controdeduzioni non siano state presentate o non siano state accolte; 

8) Mancato reintegro della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta o comunicazione 

dell’ente; 
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9) Qualora l’ammontare delle penali applicate raggiunga un importo pari al 10% del valore stimato annuo del contratto; 

10) Divulgazione di informazioni riservate; 

11) Inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato. 

 

In ognuna delle ipotesi sopra previste l’Amministrazione comunale non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non 

esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni. 

Dalla data dell’eventuale risoluzione del contratto la ditta dovrà cessare tutte le prestazioni assicurando che tale cessazione 

non comporti danno alcuno al Comune, ma anzi venga data massima collaborazione affinché possa essere garantita la 

continuità operativa dell’Ente. 

Art. 19 – Divieto di cessione del contratto 
E’ vietata la cessione, anche parziale, del contratto. La cessione d’azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione 

relativi all’affidatario non hanno effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto 

risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni di cui all’art. 1 del 

D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia dimostrato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente 

capitolato e dalla normativa vigente.  

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del Decreto Legislativo 163/2006. 

Art. 20 – Subappalto 
Il subappalto  sarà  autorizzato, al massimo nell’ordine del 30% dell’importo contrattuale, dalla Stazione appaltante, a seguito 
di richiesta scritta e dal deposito del contratto di subappalto, nonché della verifica di tutti i requisiti del subappaltatore, ai sensi 
dell’art. 105  del D.L.svo 50/2016. 

Art. 21 – Riservatezza 
L’Appaltatore si impegna, per conto proprio e del proprio personale e senza limitazione di tempo alcuna, a: 

 utilizzare le informazioni e gli strumenti di qualunque natura messi a disposizione dal Comune esclusivamente per i fini 
della esecuzione del contratto; 

 non comunicare a terzi e non usare per fornire servizi a terzi quanto realizzato in esecuzione del presente contratto; 

 mantenere il più rigoroso segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dal Comune su dati, fatti, informazioni, 
documenti di qualsiasi natura di cui sia venuta a conoscenza o che fossero stati comunicati dal Comune in occasione 
dell’esecuzione del presente contratto. 
 

L’Appaltatore ed i suoi collaboratori, pertanto sono tenuti al segreto professionale per l’intera durata del contratto e dopo il 
completamento dello stesso.  
A questo riguardo, salvo autorizzazione preliminare scritta del Comune, né l’Appaltatore né il personale alle sue dirette 
dipendenze né i suoi collaboratori possono comunicare in alcun momento a persone o enti o rendere pubbliche le informazioni 
riservate ad essi comunicate o di cui sono venuti a conoscenza nel corso della prestazione del servizio o in seguito ad esso. 
Inoltre detti soggetti non si devono avvalere in maniera pregiudizievole, per il Comune o per altre persone o enti, di 
informazioni, non riservate, loro fornite o del risultato di prove o ricerche o studi, non appartenenti al Comune, di cui siano 
venuti a conoscenza ai fini dell’esecuzione del presente contratto e nel corso dello stesso; altresì detti soggetti non possono, 
senza il consenso scritto del Comune, pubblicare articoli relativi ai servizi svolti presso questo ente, né farvi riferimento 
nell’esecuzione di servizi per altri. 
L’Appaltatore deve esigere, da ciascuno dei suoi collaboratori coinvolti nella realizzazione del servizio, l’impegno scritto a 
rispettare, anche dopo aver cessato di essere addetto ad attività oggetto del Contratto, il segreto di tutte le informazioni di cui 
vengano a conoscenza in occasione dell’esecuzione del Contratto e a non comunicare a terzi né ad utilizzare, a profitto 
proprio o di terzi, documenti e informazioni che non siano stati resi pubblici.  
L’ente può richiedere in qualsiasi momento copia di tale impegno e trasmetterla a eventuali soggetti interessati. 
Le limitazioni disposte ai commi precedenti non si applicano né alle informazioni di pubblico dominio né alle nozioni che la 
Società dimostri fossero a lei note prima della stipulazione del presente contratto o che dimostri di aver ricevuto in buona fede 
da terzi. 
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L’Appaltatore ha l’obbligo di restituire al Comune, entro 15 giorni dalla conclusione del presente contratto o da richiesta scritta 
dell’ente, a qualunque ragione dovuta, ogni genere di materiale consegnato o comunque in suo possesso, relativi alle attività 
affidategli. 
Il Comune assume l’obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche appartenenti all’Appaltatore che siano state da 
queste portate a conoscenza nello svolgimento del rapporto contrattuale. 

Art. 22 – Reporting bimestrale 
Su base bimestrale, l’Appaltatore consegnerà al Comune un rapporto contenente, al minimo: 

 Numero di richieste di assistenza tecnica ricevute nel periodo di osservazione; 

 Numero di richieste di assistenza sistemistica ricevute nel periodo di osservazione; 

 Numero di richieste di assistenza tecnica chiuse positivamente; 

 Numero di richieste di assistenza sistemistica chiuse positivamente; 

 Durata media degli interventi di assistenza tecnica; 

 Durata media degli interventi di assistenza sistemistica; 

 Segnalazione dei guasti con priorità Emergenza con causa del problema e relativa tempistica per la risoluzione; 

 Il numero di ore lavorate da tecnici help desk; 

 Il numero di ore lavorate da sistemisti; 

 Il numero di ore lavorate il sabato; 

 Elenco del materiale hardware acquistato e fornito per eseguire riparazioni su PC\Server; 

 Eventuali problemi riscontrati e suggerimenti per una migliore gestione dell’infrastruttura informatica e\o del servizio di 
assistenza; 

Il rapporto deve essere consegnato entro i primi 15 giorni del mese successivo al periodo di riferimento. 

Art. 23 – Assicurazione e garanzie 
Ogni responsabilità per danni che, in dipendenza diretta o indiretta dell'esecuzione del contratto o da cause ad esso 

connesse, derivassero al Committente o a terzi, a cose o a persone (compreso il personale dell’Aggiudicatario), sono senza 

riserve ed eccezioni, a totale carico dell’Aggiudicatario. 

E' inoltre responsabile verso l'Amministrazione Comunale dei danni che la ditta stessa possa arrecare al Comune. 
Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o cause ad esso connesse, derivassero 
all'Amministrazione Comunale, a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico 
dell'Aggiudicataria, salvo l'intervento a favore della stessa da parte di società assicuratrici.  
Sono da intendersi esclusi i danni derivanti da cause esterne e non dovute alla gestione del servizio. 
L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al 
personale durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già 
compreso e compensato nel corrispettivo dell'appalto. 
 
L’affidatario dovrà quindi stipulare e inviare prima della firma del contratto, polizza assicurativa, per i rischi derivanti dallo 

svolgimento delle attività di propria competenza, dalla data di inizio del servizio e fino alla conclusione del servizio.  

La polizza dovrà essere così costituita: 

- una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale di attrezzature e strutture, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del 

servizio. La somma assicurata deve essere almeno pari a euro 91.700,00 (diconsi euro novantunomilasettecento/00) 

così distinta: 

1. 91.700,00 € (diconsi euro novantunomilasettecento/00) per danni alle attrezzature e strutture,  

2. 91.700,00 € (diconsi euro novantunomilasettecento/00) per danni alle attrezzature e strutture preesistenti. 

- una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne la Stazione Appaltante da ogni 

responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale che deve 

essere almeno pari a euro 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00). 



 
 
 

28 
 

 

   COMUNE DI LASTRA A SIGNA 

  SETTORE 1 - Servizi Affari Generali e al Cittadino 

  Servizio Sistemi Informativi e Statistici 

Art. 24 – Cauzione provvisoria e definitiva 

Il concorrente dovrà, ai sensi dell’art. 93 D.L.vo 50/2016, corredare l’offerta con una cauzione provvisoria pari al 2% del 

prezzo base indicato ovvero € 1.834,00 (2% di  € 91.700,00).  

Tale importo potrà essere ridotto per le percentuali previste dall'art. 93 comma 7 D.L.vo 50/2016 qualora la ditta offerente 

ricorra nelle suddette fattispecie. 

  

L’Affidatario dovrà invece costituire ed inviare prima della stipula del contratto una cauzione definitiva, determinata ai sensi 

dell’art. 103, comma 1, D.lgs. 50/2016, a garanzia degli obblighi assunti con il contratto e in caso di inosservanza delle 

condizioni contrattuali, l'amministrazione appaltante potrà di diritto, rivalersi di propria autorità sulla cauzione come sopra 

costituita, e l’Affidatario sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con modalità che saranno all'uopo fissate. 

25 – Controlli 
Ai sensi del D.P.R, n. 445/2000 l’Ente potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in 

sede di gara. Qualora a seguito delle verifiche sia stata riscontrata la non veridicità delle dichiarazioni rese, il Comune 

procederà ad annullare l’aggiudicazione ed il servizio potrà essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria. 

 

A seguito dell’aggiudicazione il Comune a suo insindacabile giudizio, tramite il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi, si 

riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento la qualità delle prestazioni contrattualmente convenute sia mediante 

autonoma analisi delle statistiche di OSticket, sia mediante analisi dei report forniti dall’Appaltatore (vedi art. 22), sia mediante 

indagini sulla qualità delle prestazioni rivolte ai dipendenti che usufruiscono del servizio di help desk che verificando eventuali 

errori tecnici compiti durante lo svolgimento del servizio di assistenza.  

Art. 26 – Recesso 
Qualora in vigenza di contratto intervenga una convenzione Consip S.p.A., stipulata ai sensi dell’art. 26, comma 1, della 

Legge 23/12/1999, n. 488, con parametri migliorativi – tenendo conto nella valutazione del decimo delle prestazioni ancora da 

eseguire - e l’appaltatore non aderisca alla proposta di modifica delle condizioni economiche previste dal contratto per 

riportarlo nel limite di cui all’art. 26, comma 3, della Legge 23/12/1999, n. 488, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 13, del 

D.L. 6/07/2012, n. 95, convertito in legge 7/08/2012, n. 135, il Comune recederà dal contratto previa comunicazione formale, 

con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni 

non ancora eseguite. 

Art. 27 – Altre prescrizioni e informazioni 
Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Comune di Lastra a Signa si riserva la facoltà di non 
procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.  
Fatto salvo il disposto di cui al precedente periodo, il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una 
sola offerta valida. 
Qualora in esito all'esperimento della presente procedura aperta non venga presentata nessuna offerta o nessuna offerta 
appropriata (un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, 
manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze del Comune e ai requisiti indicati nei 
documenti di gara), il Comune si riserva di poter ricorrere a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi 
dell'art. 63, comma 2, lett. a) del Codice. 
L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, 
salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e comunicate sul sito internet del Comune di Lastra a Signa all'indirizzo 
www.comune.lastra-a-signa.fi.it. 
Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente 
concordata con l'aggiudicatario, il contratto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui 
l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. 
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Il rifiuto alla sottoscrizione del contratto comporterà la decadenza dell’aggiudicazione, facendo sorgere il diritto in capo al 
Comune di affidare l’appalto alla ditta che segue in graduatoria. 
 
Nel caso in cui l’Aggiudicataria dovesse modificare la ragione sociale, fondersi o incorporarsi con altre Società, lo dovrà 
comunicare tempestivamente, mediante produzione di copia conforme dell’atto notarile.  

Art. 28 – Trattamento dei dati 
 Il Comune di Lastra a Signa, ai sensi dell’art. 13 del DLgs 196/2003, informa l’affidario che tratterà i dati, contenuti nel 
presente contratto ed acquisiti obbligatoriamente in base alla normativa vigente in materia, esclusivamente per lo svolgimento 
delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. 
 Il Comune di Lastra a Signa dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di 
protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato 
cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale 
e per i connessi eventuali obblighi di legge. 
 Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, 
in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.  
 L’Affidataria in qualsiasi momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del DLgs 196/2003 e agli artt. 15 e ss. del 
Regolamento UE 679/2016. 
Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito www.comune.lastra-a-
signa.fi.it, GDPR – Nuovo Regolamento Privacy. 
Il Comune di Lastra a Signa informa altresì che: 
- titolare del trattamento è il Comune di Lastra a Signa (FI); 
- responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore 1 Dott. Enrico Tirati. 

Art. 29 – Responsabile del procedimento e accesso agli atti  
Il responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è il Dott. Enrico Tirati (tel. 055 8743276 - mail: 
enrico.tirati@comune.lastra-a-signa.fi.it) 
Ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016 l’accesso agli atti è differito: 
 in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle 

medesime; 
 in relazione alle offerte fino all’approvazione dell’aggiudicazione. 
Ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle 
informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo 
motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. 
E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi. 

Art. 30 – Applicazione delle disposizioni sulla privacy 
L' Aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle norme in materia di privacy, ai sensi del Reg. Ue 2016/679 e del  d.lgs. 
196/2003, come modificato dal D.L. vo. 101/2018.  
La Società stessa si impegna a mantenere la riservatezza, nel rispetto delle disposizioni di legge, sui dati personali dell'utente 
messi a disposizione dell'Amministrazione, ovvero raccolti direttamente per la migliore organizzazione dei servizi, dietro 
espressa autorizzazione del Comune.  
A tale scopo i responsabili della Ditta verranno nominati quali Responsabili Esterni del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 
del Reg. UE 2016/679. 

Art. 31 – Chiusura del servizio 
La chiusura del servizio, a conclusione della prestazione oggetto del presente Capitolato, interessa tutte le attività necessarie 
da svolgere negli ultimi 10 giorni del servizio per il trasferimento del know how e della documentazione prodotta al personale 
del Comune nella figura del Responsabile del servizio Sistemi Informativi e Statistici, qualora decidesse di riprenderlo in 
carico, o a Fornitore Terzo subentrante. 

http://www.comune.lastra-a-signa.fi.it/
http://www.comune.lastra-a-signa.fi.it/
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Non dovranno sussistere vincoli o limitazioni di accesso ai sistemi, applicazioni o database o a nessun apparato hardware su 
cui è intervenuta l’Aggiudicataria. 
Tutta la documentazione prodotta durante l’attuazione del servizio è di proprietà del Comune e l'Aggiudicatario si impegna a 
fornirle, a chiusura dello stesso, su supporto elettronico. 
Per eventuali progetti di sviluppo non terminati dovranno essere redatti appositi documenti che descrivano i lavori effettuati e i 
passaggi da compiere per portarli a termine.  

Art. 32 – Norme Generali e rinvio 
Il bando e il disciplinare non vincolano la stazione appaltante, la quale, per ragioni di pubblico interesse legate al mutamento 
degli obiettivi della stessa Amministrazione, si riserva di annullare o revocare il bando medesimo, dar corso o meno alle 
operazioni di gara, aggiudicare o meno il servizio senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto 
di aver rimesso offerta. 
Ai sensi dell’art. 204 del D. Lgs. 50/2016 tutte le controversie relative alla presente procedura ivi incluse quelle risarcitorie 
sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e pertanto eventuali ricorsi devono essere inoltrati al TAR 
Toscana, Via Ricasoli, 40 - 50129 - Firenze, entro i termini di cui all’articolo sopra citato. 
 


