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QUADRO ECONOMICO

Citta Metropolitana di Firenze
AQ servizi di ingegneria relativi a nuove opere e manutenzione
patrimonio stradale di proprieta e in gestione a CMF - Lotto 3
Progetto Definitivo
S.P. 72 km 7+400
Interventi di regolazione idrica stradale
A1 LAVORI A MISURA € 324.005,49
A2 ONERI PER LA SICUREZZA € 32.400,55
TOTALE (1) = LAVORI + SICUREZZA (A1 + A2) 356.406,04 €
di cui

IMPORTO SOGGETTO ARIBASSO (A1) | € 324.005,49
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (A.2)| € 32.400,55

B.1 LAVORI IN ECONOMIA € -
B.2 RISOLUZIONE INTERFERENZE € 10.000,00

B.3 ALLACCIAMENTO PUBBLICI SERVIZI € -
B4 IMPREVISTI (max 5% A.1+A.2) € 17.820,30
B.5 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE € 11.770,18
B6 BONIFICA ORDIGNI BELLICI € 14.505,56

B.71  [ACCANTONAMENTO PER ACCORDO BONARIO (art. 205 D. Lgs. 50/16) € -
B.72  [ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVANTE (2% DI A.1+A.2) (art. 113 D. Lgs. 50/16) € 7.128,12

B8 SPESE ANAC € -

B.9 SPESE PUBBLICITA € -

B.10 SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO € -
B.10.1 Spese tecniche (FTE) € 2.267,43
B.10.2 Spese tecniche (PD, PE, CSP) € 12.853,96
B.10.3 Spese tecniche (DL, CSE) € 13.394,01

B.10.4 Spese per attivita tecnico-amministrative € -

B.10.5 Spese per commissioni giudicatrici € -
B.10.6 Spese per prove da CSA € 5.346,09

B.10.7 Spese per collaudo € -
B.11 IVA SUI LAVORI (22% DI A.1+A.2) € 78.409,33
TOTALE SOMME IN DIRETTA AMM.NE (B)| € 173.494,98
TOTALE COMPLESSIVO (A) + (B)| € 529.901,02
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