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QUADRO ECONOMICO

A.1 LAVORI A MISURA 324.005,49€                            

A.2 ONERI PER LA SICUREZZA 32.400,55€                              

TOTALE (1) = LAVORI + SICUREZZA (A.1 + A.2) 356.406,04 €                           

di cui

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (A.1) 324.005,49€                            

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (A.2) 32.400,55€                              

B.1 LAVORI IN ECONOMIA -€                                         

B.2 RISOLUZIONE INTERFERENZE 10.000,00€                              

B.3 ALLACCIAMENTO PUBBLICI SERVIZI -€                                         

B.4 IMPREVISTI (max 5% A.1+A.2) 17.820,30€                              

B.5 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE 11.770,18€                              

B.6 BONIFICA ORDIGNI BELLICI 14.505,56€                              

B.7.1 ACCANTONAMENTO PER ACCORDO BONARIO (art. 205 D. Lgs. 50/16) -€                                         

B.7.2 ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVANTE (2% DI A.1+A.2) (art. 113 D. Lgs. 50/16) 7.128,12€                                

B.8 SPESE ANAC -€                                         

B.9 SPESE PUBBLICITÀ -€                                         

B.10 SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO -€                                         

B.10.1 Spese tecniche (FTE) 2.267,43€                                

B.10.2 Spese tecniche (PD, PE, CSP) 12.853,96€                              

B.10.3 Spese tecniche (DL, CSE) 13.394,01€                              

B.10.4 Spese per attività tecnico-amministrative -€                                         

B.10.5 Spese per commissioni giudicatrici -€                                         

B.10.6 Spese per prove da CSA 5.346,09€                                

B.10.7 Spese per collaudo -€                                         

B.11 IVA SUI LAVORI (22% DI A.1+A.2) 78.409,33€                              

TOTALE SOMME IN DIRETTA AMM.NE (B) 173.494,98€                            

TOTALE COMPLESSIVO (A) + (B) 529.901,02€                            

A - IMPORTO LAVORI COMPLESSIVI

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Città Metropolitana di Firenze
AQ servizi di ingegneria relativi a nuove opere e manutenzione 
patrimonio stradale di proprietà e in gestione a CMF – Lotto 3
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