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1 PREMESSA

La presente relazione viene redatta in conformita all’art. 23, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e descrive a livello di progetto
definitivo, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici, le soluzioni tecniche individuate per gli interventi di
regolazione idrica stradale al km 7+400 della S.P. 72, nel Comune di Lastra a Signa nella Citta Metropolitana di Firenze.

Per una corretta individuazione del sito (Lat. 43.713195°, Long. 11.068069°), si riporta in Figura 1 un’immagine satellitare
e in Figura 2 la cartografia dell'area interessata.

La S.P. 72 si sviluppa in territorio collinare e presenta un andamento plano-altimetrico vario; il tratto di intervento &
caratterizzato dalla presenza di un sistema di regimazione delle acque meteoriche poco efficiente con la conseguenza
che le stesse giungono dei recapiti posti a valle in modo non controllato.
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Figura 1: Inquadramento - Immagine satellitare
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Figura 2: Inquadramento - Corografia
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2 STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO

Di seguito si propone una sintetica analisi dei principali strumenti di pianificazione urbanistica, utili ad inquadrare le vigenti
indicazioni per I'inserimento urbanistico dell'intervento in oggetto.

2.1.1  Piano Strutturale di Lastra a Signa

Il Piano Strutturale di Lastra a Signa € stato adottato con deliberazione C.C. n.80 del 21/12/2017 ed & divenuto efficace
ai sensi di legge in data 05/04/2019

Le UTOE nelle quali é suddiviso il territorio comunale sono intese come gli ambiti ai quali si riferiscono le scelte
dimensionali e le piu rilevanti decisioni di trasformazione, a partire dall'analisi del paesaggio; I'area di intervento ricade
all'interno dellUTOE n. 4 Malmantile e collina sud (Figura 3).

L’articolazione del territorio comunale individua I'area come ambito periurbano (Figura 4), un territorio che, pur fuori dal
territorio urbanizzato e pertanto non appartenente al territorio rurale, non mostra tutti i tratti distintivi e di qualita delle aree
agricole produttive. Il piano, pur individuando alcune criticita dal punto di vista paesaggistico, riconosce come valore la
presenza, in questi ambiti, di una produzione agricola amatoriale generatrice di micro-economie.
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Figura 3: Estratto Tav.9 PS Lastra a Signa - UTOE Figura 4: Estratto Tav.8 PS Lastra a Signa — Articolazione del territorio

2.1.2  Piano Operativo di Lastra a Signa

Le controdeduzioni alle osservazioni del Piano operativo adottato, nuovo atto di pianificazione urbanistica comunale
individuato dalla legge regionale per il governo del territorio n.65/2014 in sostituzione del Regolamento Urbanistico, sono
state approvate con deliberazione C.C. n. 44 del 30/06/2020, immediatamente eseguibile. Il Piano operativo costituisce lo
strumento della pianificazione urbanistica che disciplina I'attivita urbanistica ed edilizia per I'intero territorio comunale in
conformita al Piano strutturale.

L'intervento, come ben visibile in Figura 5, ricade nel territorio rurale, perlopiu in area periubana, con una piccola porzione
in area agricola (propaggine nord). In generale, al fine di garantire la tutela paesaggistica e ambientale, ogni intervento
nel territorio rurale deve rispettare prescrizioni relative a:
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- Rete di corridoi ecologici e delle zone umide
- Formazioni arboree e arbustive

- Manufatti minori di interesse storico

- Crinali e relative aree di pertinenza

- Assetti agrari tradizionali

- Aree di protezione storico-ambientale

- Viabilita poderale e percorsi rurali

Legenda

TERRITORIO RURALE

Figura 5: Estratto Tav Q-Ginestra Fiorentina 2 PO Lastra a Signa

TUTRERIRT TN L
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3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto riguarda gli aspetti contrattuali, si & fatto riferimento ai seguenti riferimenti legislativi:

D. Lgs. n° 50 del 18 Aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici”
D.P.R. n® 207 del 5 Ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”

D.L. n° 32 del 18 Aprile 2018 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici”

Per cid che concerne la progettazione stradale, gli attuali riferimenti normativi (Norme funzionali e geometriche per la
costruzione delle strade” (DM 05/11/2001, prot. n. 6792) non sono da considerarsi cogenti per il fatto che, per quanto
previsto dallArt.4 (“Ove si proceda ad interventi riguardanti la rettifica di strade esistenti per tratti di estesa limitata, il
rispetto delle presenti norme, previa idonea sistemazione delle zone di transizione, & condizionato alla circostanza che
detto adeguamento non determini pericolose ed inopportune discontinuitd”), & esclusa I'applicazione della norma in
questione nel caso si sia in presenza di interventi su viabilita esistenti per tratti di estensione limitata come quello in

oggetto.

Tutto cid premesso il progettista ha comunque ritenuto di considerare i contenuti delle succitate norme come riferimento,
ove possibile, per una corretta progettazione.

E stato inoltre fatto riferimento alle seguenti normative sulla sicurezza stradale:

D.L. n° 285 del 30 Aprile 1992 “Nuovo Codice della Strada”
D.P.R. n° 495 del 16 Dicembre 1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”

D.M. Infr. e Trasp. del 22 Aprile 2004 “Modifica del decreto 5 novembre 2001, n® 6792, recante ‘Norme funzionai
e geometriche per la costruzione di strade™

D.M. Infr. e Trasp. del 21 Giugno 2004 “Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione,
I'omologazione e I'impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere
di sicurezza stradale”

D.M. Infr. e Trasp. del 25 Agosto 2004 “Direttiva sui criteri di progettazione, installazione, verifica e manutenzione
dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali”

Per quanto concerne gli aspetti ambientali, si & fatto riferimento alle seguenti normative:

D. Lgs. n° 152 del 3 Aprile 2006 “Norme in materia ambientale”

D. Lgs. n° 4 del 16 Gennaio 2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 3 Aprile 2006, n° 152,
recante norme in materia ambientale”

D.M. Amb. del 27 Settembre 2010 “Definizione dei criteri di ammissibilita dei rifiuti in discarica, in sostituzione di
quelli contenuti del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 agosto 2005

D.M. Amb. del 24 Giugno 2015 “Modifica del decreto 27 Settembre 2010, relativo alla definizione dei cirteri di
ammissibilita dei rifiuti in discarica”

La progettazione e verifica strutturale degli interventi sono state condotte ai sensi del DM Infr. e Trasp. 17 Gennaio 2018
‘Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni” e della relativa “Circolare Esplicativa 21 Gennaio 2019 n°

7/IC.S.LL.PP.".
SMART il H O Ing. Lavinia
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Per quanto non specificato nel DM Infrastrutture 17 gennaio 2018 & stato fatto riferimento ad altre normative di comprovata
affidabilita ed in particolare:

D.M. del 9 Gennaio 1996 “Norme tecniche per il calcolo, I'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento
armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche”

Circ. Min. LL.PP. del 15 Ottobre 1996, n. 252 AA.GG./S.T.C. “Istruzioni per I'applicazione delle ‘Norme tecniche
per il calcolo, 'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso € per le strutture
metalliche» di cui al D.M. 9 Gennaio 1996

D.M. del 16 Gennaio 1996 “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”

Circ. Min. LL.PP. del 4 Luglio 1996, n. 156 AA.GG./S.T.C “Istruzioni per l'applicazione delle ‘Norme tecniche
relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi’ di cui al decreto
ministeriale 16 Gennaio 1996

‘Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche
meccaniche del calcestruzzo indurito mediante prove non distruttive” del Febbraio 2008 - Presidenza del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Servizio Tecnico Centrale

UNI EN 197-1 giugno 2001 - “Cemento: composizione, specificazioni e criteri di conformita per cementi comuni”
UNI EN 206-1 ottobre 2006 - “Calcestruzzo: specificazione, prestazione, produzione e conformita”

UNI EN 11104 marzo 2004 - “Calcestruzzo: specificazione, prestazione, produzione e conformita”, Istruzioni
complementari per I'applicazione delle EN 206-1

UNI EN 1992-1-1:2005 “Progettazione delle strutture di calcestruzzo. Parte 1-1: Regole generali - Regole comuni
e regole per gli edifici”

D.M. del 11 Marzo 1988: “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita dei pendii
naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, I'esecuzione ed il collaudo delle
opere di fondazione”

Circolare LL.PP. n° 30483 del 24 Settembre 1988: “Istruzioni riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la
stabilita dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, I'esecuzione e
il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”

SMART il st H O Ing. Lavinia
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4 INQUADRAMENTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E IDROGEOLOGICO

41  Quadro geologico

L'area di intervento, posta lungo la SP 72, si trova pressoché alle pendici de rilievi collinari presenti a Nord di Ginestra
Fiorentina e che delimitano la piana alluvionale del torrente Pesa.

Sotto il profilo geologico I'area di indagine ¢ caratterizzata da depositi alluvionali Pleistocenici, costituiti da alternanze sub-
orizzontali tra Facies argillose, sabbiose e ciottoloso-sabbiose.

Nella figura di seguito si riporta uno stralcio della carta geologica estratta dagli studi geologici di supporto al Piano
Strutturale del comune di Lastra a Signa, con la relativa legenda.

In particolare, come mette in evidenza la suddetta carta nell'area affiorano, dal piu recente al pil antico, i seguenti termini
formazionali:

DEPOSITI QUATERNARI

- Depositi alluvionali recenti, terrazzati o non terrazzati (bna)

Si tratta di depositi di piana alluvionale, costituiti prevalentemente da ciottolati in matrice limoso-sabbiosa, ghiaie,
sabbie e limi talora variamente pedogenizzati.

- Depositi eluvio-colluviali (b2a)

Sitratta di depositi costituiti da elementi eterometrici a granulometria minore del detrito di versante, in abbondante
matrice sabbioso-limosa, derivanti dall’alterazione del substrato ed accumulati in posto dopo breve trasporto per
ruscellamento e per gravita.

DEPOSITI DEL PLEISTOCENE MEDIO - SUPERIORE

- Depositi alluvionali terrazzati (bnb)

Ghiaie, sabbie e limi dei terrazzi fluviali. Si tratta di depositi alluvionali terrazzati caratterizzati dalla presenza, in
successione stratigrafica, di alternanze di ghiaie, sabbie e limi. Tali depositi si trovano morfologicamente
sopraelevati rispetto all’attuale alveo dei corsi fluviali (Pleistocene medio — Pleistocene superiore).

DEPOSITI CONTINENTALI RUSCINIANI E VILLAFRANCHIANI

- Limi argilloso-sabbiosi e argille limoso sabbiose (VILh) (Rusciniano-Villafranchiano).

Limi e argille limose da giallastre a grigio azzurre, generalmente massive, contenenti arricchimenti di sostanza
organica e sparsi molluschi polmonati.

- Sabbie e conglomerati (VILe) (Rusciniano-Villafranchiano)

Ciottoli polimodali a tessitura prevalentemente clasto-sostenuta con abbondante matrice sabbioso-limosa e
subordinate sabbie medio-grossolane, talora a laminazione piana o inclinata.

- Sabbie e sabbie argillose (VILb) (Rusciniano-Villafranchiano)
Sabbie medio-fini e limi sabbioso argillosi giallastri massivi, talora laminati piani, di ambiente alluvionale.

- Conglomerati (VILa) (Rusciniano-Villafranchiano)

) . . SMART il s H O Ing. Lavinia
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Ciottoli polimodali a tessitura prevalentemente clasto-sostenuta con abbondante matrice sabbioso-limosa e
subordinate sabbie medio-grossolane, talora a laminazione piana o inclinata.

Il quadro geologico dell'area in cui ricade I'intervento, con la distribuzione delle formazioni sopra descritte € illustrato dalla
carta di Figura 6.

Con riferimento alla ristretta area interessata dagli interventi, i terreni presenti sono da associare ai deposii
pliopleistocenici fluvio-lacustri di eta villafranchiana e rusciniana.

Sotto il profilo geostratigrafico tali depositi sono caratterizzati da variazioni laterali e verticali di facies litologica; i passaggi
di facies, sia laterali che verticali, sono in genere graduali. Questo tipo di deposizione é del tutto in linea con il contesto
ambientale deposizionale originari dei depositi che caratterizzano I'area.

In genere, a prevalere in profondita sono le Facies ghiaioso sabbiose, caratterizzate, come hanno mostrato indagini
geofisiche eseguite nell'area, da elevati valori di resistivita, mentre in superficie a prevalere sono le Facies sabbiose e
argilloso-limose.
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W %= { (af) Accumuli franosi

DEPOSITI QUATERNARI

Depositi Olocenici

(b) Depositi alluvionali attuali

Depositi dei letti fluviali, soggetti ad e\guluziune, «con ordinari processi fluviali; sabbie, limi e ghiaie e depositi prevalentemente limoso-

sabbiosi per le piane alluvionali minor.

(bna) Depositi alluvionali recenti, terrazzati o non terrazzati

Depositi dei letti fluviali, soggetti ad evoluzione, con ordinari processi fluviali; sabbie, limi e ghiaie e depositi prevalentemente limoso-
sabbiosi per le piane alluvionali minori.

(b2a) Depositi eluvio-colluviali

Materiale con elementi eterometrici prevalentemente fini in abbondante matrice sabhioso-limosa, derivanti dall'alterazione del sub-
strato ed accumulati in posto o dopo breve trasporto per ruscellamento.

Olocene

Depositi del Pleistocene medio superiore

(bnb) Depositi alluvionali terrazzati

Ghiaie, sabbie e limi dei terrazzi fluviali.

DEPOSITI CONTINENTALI RUSCINIANI E VILLAFRANCHIANI

(VILh) Limi argilloso-sabbiosi ed argille limoso sabbiose

Limi e argille limose da giallastre a grigio azzurre m iccie contenenti arricchil iti di sostanza organica e sparsi molluschi polmonati.
Rusciniano-Villafranchiano

(VILe) Sabbie e conglomerati

Ciotioli polimodali a tessitura prevalentemente clasto con ite matrice iosa-limosa e st inate sabbie me-
dio-grossolane, talora a laminazione piana o inclinata.

Rusciniano-Villafranchiano

(VILb) Sabbie e sabbie argillose
Sabbie medio-fini e limi sabbioso-argillosi giallastri massicci, talora laminati piani, di ambiente alluvicnale.
Rusciniano-Villafranchiano

(ViLa) Conglomerat

Ciottolami polimodali a tessitura clasto-sostenuta con abbondante matrice sabbioso-limosa in strati decimetrici-metrici tabulari amalga-
mati, massicci, di ambiente alluvionale.

Rusciniano-Villafranchiano

Figura 6 — Carta Geologica (da P.S. Comune di Lastra a Signa)
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4.2  Quadro geomorfologico

L'area, che si sviluppa ad una quota sul livello mare compresa tra gli 80 e i 60 metri sul l.m., mostra una morfologia
mediamente dolce accanto a zone dalla morfologia decisamente pil acclive; queste differenze sono da mettere
probabilmente in relazione alla diversa natura dei depositi che possono passare da argillosi limosi a localmente ghiaiosi
sabbiosi.

Come emerge dagli studi geologici di supporto al Piano Strutturale del comune di Lastra a Signa, I'intervento si sviluppa
su un‘area che appare marginalmente interessata da alcune fragilita. La Carta Geomorfologica di Figura 7 (estratta da
P.S. come di Lastra a Signa) evidenzia, in aree limitrofe a quella di intervento, zone soggette a erosione superficiale, in
particolare immediatamente a monte della strada provinciale, e aree, immediatamente a nord est, interessate da fenomeni
gravitativi attivi.

Area soggetta ad erosione superficiale

Orlo attivo di scarpata di frana

p:

Orlo non attivo di scarpata di frana

o
g
oy Frana di limitata estensione

ﬁ Area molto instabile per franosita diffusa
Area instabile per soliflusso generalizzato

1 Soliflusso di limitata estensione
2.2 Forme di accumulo e relativi depositi

- Corpo di frana attiva
Corpo di frana quiescente
Corpo di frana stabilizzata

T
s NN

Figura 7 - Carta Geomorfologica (da P.S. Comune di Lastra a Signa)

Le carte di pericolosita allegate al citato piano evidenziano quindi un quadro che tende a sottolineare tali elementi di
fragilita. Piu in particolare la Carta della Pericolosita (ai sensi del DGRT 53/R), Figura 8, evidenzia come lo sviluppo della
condotta andra ad interessare prevalentemente zone classificate a pericolosita geomorfologica 2 e solo in un tratto
interferira con una zona in classe di pericolosita 3. Anche la carta della pericolosita dell'ex PAI in effetti evidenzia
pericolosita medio bassa, Figura 9.

L’elemento idrografico di maggiore rilievo sull'area & rappresentato dal T.te Pesa che tuttavia scorre ben lontano dall’area
di intervento. Immediatamente ad est e a valle dell'area é tuttavia presente il Borro del Grillaio, un limitato rio affluente del
Pesa, il cui alveo scorre tuttavia a quota morfologica decisamente piu bassa. Sotto il profilo del rischio idraulico I'area non
presenta quindi problematiche particolari, Figura 10.
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Figura 8 - Carta Pericolosita geologica ai sensi della DGRT 53/R (da P.S. Comune di Lastra a Signa)
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[ Classe 3 Pericolosita Elevata

Classe 4 Pericolosita Molto Elevata
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Figura 9 - Carta Pericolosita Geolo
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m Pericolosits idraulica 53R
I.2 Media

|.4 Molto elevata
m Pericolosita idraulica 53/ Amo

.2 Media
1.3 Elevata
ol L4 Malto elevata

o N £ —_
Figura 10 - Carta Pericolosita Idraulica (da P.S. Comune di Lastra a Signa)
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4.3  Quadro Idrogeologico

Nell'area non si ha segnalazione di venute d’acqua significative tuttavia come hanno mostrato indagini geofisiche seguite
nellarea la presenza di varie lenti/orizzonti ghiaiosi sabbiosi nel deposito fluviolacustre puo favorire la presenza di falde
isolate e/o temporanee. La carta della vulnerabilita idrogeologica del Piano Strutturale del comune di Signa, mette in effetti
in evidenza come specie nel tratto finale della condotta fognaria, si potra andare ad interferire con depositi in cui non & da
escludere la presenza di falde e caratterizzati peraltro da scarsa protezione geologica, quindi da potenziale elevata

vulnerabilita, Figura 11.

/&

E Elevata
Aa Alta per scarsa protezione
Ab Alta {
Ma Media {

}

1

Mb Media
Ly AN Do D el PN R
Figura 11 - Carta della Vulnerabilita idrogeologica (da P.S. Comune di Lastra a Signa)
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4.4 Sismicita

La Regione Toscana con D.G.R. n. 431 del 19.06.2006 e s. m. e i., ha proposto la classificazione sismica regionale; sulla

base di tale normativa il territorio comunale di Lastra a Signa risulta inserito in zona 3.

Storicamente il territorio comunale di Lastra a Signa non é stato interessato da epicentri sismici significativi, ma risente
della sismicita di aree circostanti, Figura 12 , risente della sismicita di aree circostanti, tra cui si segnalano:

la zona di Orciano Pisano (MW 5.7 nel 1846)
la struttura del Mugello (Etrurian Fault System, Boncio et Al. 2000)

Seppur in maniera minore risente anche della sismicita dell'area della Garfagnana.

Termev i,

Al

. Empoli A o Active Folds

~ : "3 (
EE. Portaders San Miniato .7 45 P
i S ; f Seismogenic
Tirrenia i DRI - s i
TR s ' J 2
. - -~ Composite
! .
m % Pt Seismagenic
Livorno | ¥ ;‘, Sources
< P ey 4 Debated
¥ &5 awy 2F 12 7t A Seismogenic
- N7 S | ; 2 ’ =
L7 g ) “San Gimignano 7 /| Sources

Figura 12 - INGV "Database of Individual Seismogenic Sources” (DISS, ver 3.0)
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4}4 ﬁg*&? < “ZoicoSan | )’}t
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ﬁ;&?ﬁ’-&»_‘?'sm'a " G
““Montecatini.

Lastra a Signa e il suo territorio si trovano al margine del “bacino di Firenze”, risultato di una prolungata e significativa
evoluzione tettonica. Questo bacino € impostato in corrispondenza di una sinclinale preesistente e riflette 'assetto tettonico
tipico dei bacini intermontani appenninici, con una master-fault sul bordo orientale, nel caso specifico la faglia di Fiesole

(Fault system Prato - Fiesole. Boccaletti et Al. 2001), che si prolunga verso ovest.

La sismicita storica del Comune di Lastra a Signa é stata desunta dal database delle osservazioni macrosismiche dei
terremoti italiani utilizzate per la compilazione del catalogo parametrico CPTI15. Il relativo database DBMI15 ¢ stato
realizzato nell'ambito delle attivita del TTC (Tema Trasversale Coordinato) "Banche dati e metodi macrosismici” dell'INGV,
con il contributo parziale del Dipartimento della Protezione Civile. La sismicita del territorio comunale € riassunta

graficamente nel diagramma di Figura 13 e nella tabella di Figura 14.

Il quadro sismotettonico locale e le analisi eseguite dallINGV individuano per il territorio di Lastra a Signa un grado medio

- basso di rischio sismico.

Il Piano strutturale del comune di Lastra a Signa inserisce I'area di intervento in una zona classificata a Pericolosita sismica

S2 media, Figura 15.
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Lastra a Signa
PlaceID IT_45296
Coordinate (lat, lon) 43.768, 11.111
Comune (ISTAT 2015) Lastra a Signa
Provincia Firenze
Regione Toscana
Numero di eventi riportati 24

Int.

11—

10

9 _|

8 _|

7 _]

6 _|

5 _|

4 _| )

3 T

L L A UL AL U I L [
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

Figura 13 - Diagramma Sismicita storica del Comune di Lastra a Signa (INGV — DBMI15)
Effetti In occasione del terremoto del
Int. Anno Me Gi Ho Mi Se Area epicentrale NMDP To Mw
4 1742 01 27 11 20 Livorneses le & 4.87
5 1887 11 14 05 48 05 Fiorentino 101 & 4.47
7 1885 05 18 19 55 12 Fiorentino 401 8 5.50
5 1885 06 06 00 35 05 Fiocrentino 29 5-6 4.55
5-& 1885 10 25 00 24 58 Chianti 36 5-& 4.51
NF 18987 07 27 09 02 14 valdarnc infericre 33 5-6 4.27
F 18%7 0% 06 03 10 44 Valdarnoc inferiore 104 5-g& 4.5%
5 18%% 0g 2Zg 23 17 22 Valle del Bisenzio 138 7 5.02
NF 18%% 07 08 22 56 55 Bagno di Romagna 37 4 4,02
NF 1803 07 27 03 46 Lunigiana 79 7-8 5.1%
5-6 1%04 11 17 05 02 Pistoiese 204 7 5.10
NF 1206 04 21 06 35 Valdelsa 45 5-6 4.30
NF 1%0e 12 20 02 38 Valdelsa 28 4 3.%¢
NF 1907 12 15 13 06 55 Chianti 20 5 4.19
3 1808 08 25 Crete Senesi 2546 7-8 5.34
3 1913 07 21 22 35 Appennino romagnolo 43 5-& 4.79
4 1818 11 10 15 12 28 Appennino forlivese 187 % 5.%¢
5 1918 0g 2% 15 06 13 Mugello 565 10 &.38
4 1820 0% 07 05 55 40 Garfagnana 750 10 ©.53
5 1828 07 18 21 02 Mugello 56 6—7 4.9%9¢
4 1831 0% 05 01 25 53 Mugello 28 6 4.88
2 1631 12 15 03 23 Mugello 35 & 4.62
3 1838 02 11 11 17 Mugello 31 7 5.0
NF 1665 10 10 0Og 54 2 Lunigiana 341 7 4.82
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Figura 14 - Sismicita storica del Comune di Castelfiorentino (INGV — DBMI15)
M S2 Media ;
= S3 Elevata A
== S4 Molto elevata |
P A~ |
Figura 15 - Carta della Pericolosita sismica (da P. S. Comune di Lastra a Signa)
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5 ANALISI DEI VINCOLI SUL TERRITORIO
Dall'esame degli strumenti urbanistici di livello comunale e sovracomunale, 'area interessata dall'intervento in oggetto
risulta essere soggetta ai seguenti vincoli:

= Vincolo Paesaggistico secondo D.Lgs. 42/2004, art. 142, lett. g) “Territori coperti da foreste e da boschi” (Figura
16)

= Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 (Figura 17)

L’approvazione del progetto e 'aggiudicazione dei lavori necessitano, pertanto, delle autorizzazioni da parte delle Autorita
competenti; non risulta invece presente il vincolo archeologico (Figura 18).

La consultazione della cartografia del PIT con valenza di Piano Paesaggistico rivela, inoltre, che il comune di Lastra a
Signa ha accertato 'assenza di aree gravate da usi civici di cui all'art. 142, lett. h) del D.Lgs. 42/2004 (Figura 16).

Panst )

> [¥] ] Lett. a) - I territori costieri
» [¥] [ Lett. b) - I territori contermini ai laghi

» [¥] [ Lett. c) - I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua

» [¥] ] Lett. d) - Le montagne per la parte eccedente 1.200 m
> [¥] ] Lett. €) - I circhi glaciali .
5 [_7] Lett. f) - I parchi e le riserve nazionali o regionali

a —7 Lett. g) - I territori coperti da foreste e da boschi

4 D Aree tutelate (aggiornamento DCR 93/2018)

T

Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva efo erbacea;
Strade in aree boscate

» [0] [ Aree tutelate (dato storico)
a — Lett. h) - Le zone gravate da usi civici
4 [F [ Comuni

N

COMA con presenza accenata di usi civel

‘Comuni con assenza accertata di usi civic

: Comun con istrutiornia & accertaments non eseguita
i oM con istrutiorna d accertamento interrotta o
con ier procedurale non completato

Q
0N|G' U L Y - ./ > [¥] 7] Lett. i) - Le zone umide
2

/ Q, . * | [¥] [C] Lett. m) - Le zone di interesse archeologico
S T v o SENEERE . P

k\h‘h\\f e

Figura 16: Estratto cartografia Regione Toscana. Cartografia del PIT con valenza di Piano Paesaggistico
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= Vincolo idrogeologico

4 [J| =7 Regio Decreto 32671923 (Fonte Amministrazioni Provincia
I [ -] download

Fl D Regio Decreto 32671923 (Fonte Amministrazioni Provinciali) /
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Figura 17: Estratto cartografia Regione Toscana. SITA - Vincolo idrogeologico
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Figura 18: Estratto cartografia Regione Toscana. SITA - Beni Culturali e Paesaggistici
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6 ANALISI DELLO STATO DI FATTO E DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI

II tratto di strada in esame ¢ ubicato poco a nord dell’abitato “Casa Passeri”. Il tratto di strada € caratterizzato da una
sezione a mezzacosta e si sviluppa per una lunghezza di circa 150 m, a partire dalla chilometrica 7+300 e fino alla
chilometrica 7+450. A monte della strada sono presenti alcuni terreni adibiti all'allevamento e alla coltivazione; a valle
della strada, invece, oltre a terreni adibiti all’allevamento sono presenti alcune abitazioni e baracche.

Partendo dalla km 7+300 troviamo sulla destra una cunetta in calcestruzzo, tombata in corrispondenza degli accessi
carrabili; sono presenti pozzetti di raccolta ogni 50 m circa. Alla progressiva 7+400 € presente sulla destra, ossia a monte
della strada, un muro di controripa di modesta altezza, circa 100-150 cm. Alla km 7+450, in corrispondenza della curva, &
presente un pozzetto con griglia che raccoglie le acque e le scarica verso valle, mediante un tombino. Nel tratto di
intervento si presume siano presenti 4 sottoattraversamenti stradali di cui non si conoscono le caratteristiche geometriche
e lo stato di conservazione.

Partendo sempre dalla km 7+300 troviamo sulla sinistra un arginello in terra di dimensioni variabili in cui & presumibilmente
presente una condotta idrica di scarico, poiché sono presenti pozzetti di ispezione. Alcuni metri prima della progressiva
7+400 & presente un cordolo con una zanella, intervento realizzato di recente per evitare che le acque scolanti sulla
piattaforma stradale finissero incontrollate sui terreni posti a valle. In corrispondenza della progressiva 7+450 & presente
una caditoia con un pozzetto con griglia che raccoglie tutte le acque e le scarica verso i recapiti di valle. Da quanto appreso
dai tecnici della Citta Metropolitana le condotte di scarico, che recapitano le acque verso valle, hanno dimensioni non
sufficienti a smaltire la portata meteorica che si presenta nei giorni di pioggia intensa, con la conseguenza che la stessa
va in pressione causando 'apertura dei chiusini dei pozzetti presenti.

Il recapito finale & costituito dal Borro del Grillaio posto circa 100 m a valle del tratto di strada in esame; questo corso
d’acqua siimmette a sud dell'abitato della Ginestra Fiorentina nel fiume Pesa. Il versante a vale della strada, che presenta
mediamente una pendenza sempre inferiore al 5%, presenta un salto di quota finale di circa 10-15 m. Tale aspetto € di
notevole importanza per la progettazione degli interventi di regolazione idrica.

La pavimentazione stradale presenta, nel tratto di intervento, fessure e lesioni longitudinali piuttosto pronunciate. Il cordolo
posto a valle risulta, in alcuni tratti, smosso a causa del cedimento dell'arginello.

Le cause del dissesto sono da ricercarsi, sulla base di quanto potuto osservare durante il sopralluogo, in una non corretta
regimazione delle acque meteoriche che arrivano incontrollate prima sulla carreggiata stradale da monte e
successivamente verso valle scorrendo sulla pavimentazione stradale stessa oppure sulle scarpate di valle.

L'analisi delle alternative progettuali deve essere eseguita tenendo conto sia delle problematiche e delle criticita
individuate, sia del finanziamento disponibile per gli interventi necessari. Per tale ragione si propone I'esecuzione di una
serie di interventi ritenuti minimi indispensabili per la sistemazione idraulica dell'area e il miglioramento delle condizioni
della carreggiata stradale, valutando I'estensione degli stessi nei tratti pil a monte e a valle in un secondo momento.

Nel seguito € descritto nel dettaglio I'intervento proposto.
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della SP72 con salto di quo di circa 15 m

g,

=

2
A

4

X

‘ Y A Vg ‘_ e A
Figura 20 - Borro del Grillaio — foto 1
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8 DESCRIZIONE DEGLIINTERVENTI E CRONOPROGRAMMA

L'intervento in oggetto prevede la regolazione idrica stradale sulla SP72 per il tratto compreso tra la km 7+300 e la km

7+450.

L’intervento prevede la realizzazione di un rinnovato sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, compreso
un collettore di scarico verso il recapito di vale costituito dal Borro del Grillaio. Si riporta in Figura 25 un estratto planimetrico

degli interventi previsti in progetto.

e L S—— =

—— T )

Figura 25 - Estratto planimetria interventi

In particolare, 'intervento prevede la realizzazione di nuove cunette triangolari di raccolta delle acque di piattaforma con
pozzetti intermedi ogni 50 m (valore massimo) e raccolta finale nei pozzetti in corrispondenza della progressiva 7+450. |
pozzetti di raccolta di valle saranno collegati tra di loro per mezzo di tubazioni DN500 (diametro esterno). Dato che queste
non saranno carrabili si prevede 'impiego di tubazioni in Pead in modo da limitare il diametro esterno e quindi I'entita degli
scavi. Per i sottoattraversamenti trasversali alla piattaforma stradale si prevede invece I'utilizzo di tubazioni in PE.
Nonostante queste abbiano pendenza inferiore sono state verificate le sezioni e si prevede, anche in questo caso,
Iimpiego di tubazioni DN500 (diametro interno).

| pozzetti di ispezione avranno dimensioni di 100x100 cm. | pozzetti di raccolta finale avranno invece dimensioni diverse;
per quello a monte della strada si prevede, almeno in questa fase di approfondimento progettuale, di mantenere quello
esistente che appare di dimensioni idonee; per quello di valle se ne prevede il rifacimento data la necessita di realizzare
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l'innesto con il nuovo collettore di scarico. Tale pozzetto avra dimensioni esterne pari a 200x200 cm. | pozzetti di ispezioni
saranno prefabbricati; tuttavia, per quelli di dimensioni maggiori si potra valutare 'impiego di manufatti gettati in opera.

A monte della strada sara rialzato il muro di controripa esistente, in modo da ricavare lo spazio sufficiente per la posa in
opera di una canaletta mezzotubo di diametro 50 cm. Piu a monte sara invece realizzato un fosso di guardia 50x50x50
cm, che dovra intercettare le acque del versante e recapitarle ai due lati del muro di controripa in corrispondenza dei
pozzetti di raccolta. In Figura 26 € riportata una sezione tipo di interventi sulla SP72.

Riprofilglura terreno

Fosso di guardia in tera
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Figura 26 — Sezione tipo intervento

Avalle della strada sara ripristinato il fosso di guardia del rilevato che, allo stato attuale, appare assente o non funzionante.
Anche il fosso di guardia convogliera le acque all'interno del pozzetto sopra citato.

II collettore di scarico verso il recapito finale sara costituito da una tubazione in PEAD Di=800 mm SN4 disposta secondo
la pendenza del versante in modo da limitare il pil possibile i movimenti terra. Si prevedono pozzetti di ispezione
prefabbricati ogni 50 m (valore massimo) di dimensioni 200x200 cm. Per superare il salto di quota di circa 13 m sara
impiegata una tubazione in acciaio Di=800 mm prevendendo un blocco di ancoraggio in cls di volume minimo pari a 8 mc,
fino ad un pozzetto di raccolta postoa valle. Da qui lo scarico avverra nuovamente attraverso un collettore Di=800 mm in
PEAD fino allo scarico finale nel Borro del Grillaio. Per evitare fenomeni erosivi dovuti allo scarico delle acque localizzato
si prevede la protezione con massi ciclopici cementati per un’estensione di circa 5 m a cavallo del punto di scarico.

Prima della riapertura al traffico della strada si prevede il ripristino della pavimentazione stradale mediante la stesa degli
strati di binder ed usura e il rifacimento della segnaletica orizzontale. Si prevede inoltre di inserire una barriera bordo
laterale N2, in quanto allo stato attuale la viabilita ne risulta sprovvista, ma trattandosi di una strada extraurbana con
altezza dei rilevati superiore a 1.00 m, secondo quanto previsto dalla normativa vigente risulta obbligatoria la presenza di
un dispositivo di ritenuta laterale.

Per gli interventi in progetto si prevede una durata dei lavori pari a 150 giorni naturali e consecutivi, compresa ['attivita di
bonifica degli ordigni bellici.
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9 DISPONIBILITA’ DELLE AREE

Come descritto nel precedente paragrafo, l'intervento & volto alla realizzazione di un idoneo e funzionale sistema di
raccolta e smaltimento acque meteoriche; sara, pertanto, necessario prevedere aree di esproprio e di occupazione
temporanea funzionali all’esecuzione dei lavori, che interessano i terreni posti nel comune di Lastra a Signa, fogli di mappa
nn. 43 e 44, confinanti con la S.P. 72 “Vecchia Pisana” attorno al km 7+400 (Figura 27).

Inoltre, sull'impronta del collettore di scarico nel Botro del Grillaio sara istituita una servitl per garantirne la manutenzione;
per maggiori dettagli si rimanda all’'elaborato 1.1.5 “Piano particellare di esproprio”.

Sara cura dellAmministrazione della Citta Metropolitana di Firenze avviare il processo autorizzativo necessario per
ottenere la disponibilita delle aree in oggetto.

213 [N 11
5 A ]
939 897
' - " 1005
207 :
208
11
209
626
6 i)
om G50 e L5631
Figura 27: Estratto mappa catastale fogli nn. 43-44 Lastra a Signa
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10 CANTIERIZZAZIONE E FASI REALIZZATIVE

10.1 Area di cantiere

L’elaborato grafico della planimetria di cantiere prospetta un'ipotesi di ubicazione delle aree di cantiere con relative vie di
accesso. Vista la tipologia dei lavori in oggetto e le necessita logistiche per la realizzazione dell'opera in oggetto & stata
identificata un’area adibita a cantiere base, dislocata rispetto all’area di intervento a valle delle opere, su un’area verde
raggiungibile facilmente dalla viabilita esistente e un’area adibita a cantiere operativo in corrispondenza del ponte. Si
rimanda all'elaborato grafico per maggiori dettagli.

Per tutte le aree operative definite dalla delimitazione spaziale dei diversi interventi si prevede l'installazione della
recinzione di cantiere in plastica onde segregare adeguatamente le aree di lavoro ed evitare 'accesso ai non addetti ai
lavori. Per la delimitazione su strada nelle fasi transitorie si prevede l'installazione di new jersey e recinzioni di cantiere.

Lungo le recinzioni si disporra idonea segnalazione sia diurna che notturna, in particolare in corrispondenza degli angoli
e delle zone di transito.

La recinzione del cantiere base sara inoltre dotata di una apertura per il transito dei mezzi d’opera in ingresso € in uscita,
la quale sara mantenuta chiusa a chiave durante le ore non lavorative.

All'interno delle aree di cantiere saranno predisposte aree adeguatamente perimetrate per lo stoccaggio dei materiali e
delle attrezzature. Tali aree andranno scelte ed organizzate in funzione della successiva movimentazione dei materiali
stessi e della dislocazione dei posti di lavoro nonché delle attivita estranee al cantiere eventualmente presenti in zona e
confinanti con l'area di cantiere. A tal fine andranno materializzate con opportuna segnaletica le traiettorie dei mezzi di
cantiere in entrata e uscita, e delimitate opportunamente le traiettorie percorse dagli apparecchi di sollevamento.

10.2 Fasi realizzative
Come accennato sopra la durata complessiva dei lavori € stimata pari a 150 giorni naturali e consecutivi.

Per una gestione pil semplice delle interferenze le lavorazioni in progetto sono state suddivise in tre macrofasi, oltre la
fase iniziale e finale di allestimento e rimozione del cantiere.

FASE 0 - CANTIERIZZAZIONE

Awvio del cantiere

Bonifica ordigni bellici

Allestimento cantiere

Pulizia aree e preparazione delle aree

FASE 1 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE A MONTE CARREGGIATA
Chiusura al traffico corsia di monte

Demolizione e scavi per nuove opere idrauliche
Realizzazione nuove opere idrauliche

Realizzazione sottoattraversamenti strada prima fase
Ripristino sovrastruttura stradale

FASE 2 - REALIZZAZIONE CONDOTTA DI SCARICO
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Predisposizione opera di sbocco
Scavo per posa nuova condotta
Posa in opera condotta di scarico e pozzetti
Riempimento nuova condotta
FASE 3 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE A VALLE CARREGGIATA
Chiusura al traffico corsia di valle
Demolizione e scavi per nuove opere idrauliche
Realizzazione nuove opere idrauliche
Realizzazione sottoattraversamenti strada seconda fase
Ripristino sovrastruttura stradale e posa barriere di sicurezza
FASE 4 - RIMOZIONE CANTIERE
Rimozione apprestamenti di cantiere
Pulizia e ripristino delle aree
Fine lavori
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11 STIMA SOMMARIA DI SPESA

Si riporta di seguito una stima sommaria di spesa.

L'importo lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza, risulta pari a € 356.406,04. |l quadro complessivo, comprese le
somme a disposizione della Stazione Appaltante, € pari a € 529.901,02.

Citta Metropolitana di Firenze
AQ servizi di ingegneria relativi a nuove opere e manutenzione
patrimonio stradale di proprieta e in gestione a CMF - Lotto 3

Progetto Definitivo

S.P.72 km 7+400
Interventi di regolazione idrica stradale

A1 LAVORIAMISURA € 324.005,49
A2 ONERIPER LASICUREZZA € 32.400,55
TOTALE (1) =LAVORI + SICUREZZA (A1 + A2) 356.406,04 €
dicui

IMPORTO SOGGETTO ARIBASSO (A1) | € 324.005,49
ONERIPER LASICUREZZANON SOGGETTIARIBASSO (A2)| € 32.400,55

B.1 LAVORIIN ECONOMIA €
B.2 RISOLUZIONE INTERFERENZE € 10.000,00

B.3 ALLACCIAMENT O PUBBLICI SERVIZI €
B4 IMPREVIST I (max 5% A1+A2) € 17.820,30
B5 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE € 11.770,18
B.6 BONIFICAORDIGNI BELLICI € 14.505,56

B.7.1 ACCANTONAMENT O PER ACCORDO BONARIO (art. 205 D. Lgs. 50/16) €
B.7.2 ACCANTONAMENTO FONDO INCENT IVANTE (2% DI A1+A2) (art. 113 D. Lgs. 50/16) € 7.128,12

B8 SPESE ANAC €

B.9 SPESE PUBBLICITA €

B.10 SPESE CONNESSE ALL'AT TUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO €
B.10.1 Spese tecniche (FTE) € 2.267,43
B.10.2  |Spese tecniche (PD, PE, CSP) € 12.853,96
B.10.3  |Spese tecniche (DL, CSE) € 13.394,01

B.10.4  |Spese per attivita tecnico-amministrative €

B.10.5  |Spese per commissioni giudicatrici €
B.10.6  |Spese per prove da CSA € 5.346,09

B.10.7  |Spese per collaudo €
B.11 IVASUILAVORI (22% DI A1+A2) € 78.409,33
TOTALE SOMME IN DIRETTA AMM.NE (B) | € 173.494,98
TOTALE COMPLESSIVO (A) +(B)| € 529.901,02
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